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PROCESSO DE COMPRA Nº 0018/2023 

 
 

 
Pregão Eletrônico n. 003/2023 

Abertura em 14/03/2023, às 09:00h 
no sítio 

https://www.gov.br/compras/pt-br 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para realizar 
Reforma nas Delegacias Regionais do CROMG em Diamantina (ITEM 001) e Juiz de Fora (002). 

Valor Total Máximo por Item: Orçamento sigiloso: sim ( ) não ( x ) 

Item 001 – Regional Diamantina: R$ 290.916,22 (duzentos e noventa mil, novecentos e 
dezesseis reais e vinte e dois centavos); 

Item 002 – Regional Juiz de Fora: R$ 83.972,20 (oitenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais 
e vinte centavos. 
Valor Global: R$ 374.888,42 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oito e oito reais e 
quarenta e dois centavos). 

 
Registro de Preços? 

 
Vistoria obrigatória? 

Formalização Por 
Termo de Contrato? 

 
Forma de 

Adjudicação 

Não Não Sim Menor Preço Total 
Por item 

Licitação 
Exclusiva para 
ME/EPP? 

Reserva de Cota para 
ME/EPP? 

 
Exige 
Amostra/Demonstração? 

 
Dec. n. 

7.174/2010? 

Não Não Não Não 

Modo de Disputa: Intervalo mínimo entre lances: 

ABERTO R$ 10,00 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2023 / TIPO MENOR PREÇO 
 

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria CRO-MG Nº 
097/2022, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril de 2018 e SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO 

http://www.cromg.org.br/
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1. Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para 
realizar Reforma nas Delegacias Regionais do CROMG em Diamantina e Juiz de Fora. 

2. Os serviços serão executados conforme projetados e especificados, incluindo todas as 
despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários, ferramentas, 
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças inerentes 
às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, 
enfim, todo o necessário, conforme projetos, especificações e memoriais descritivos que 
acompanham este Edital. 

3. Caso haja divergência técnica, dúvidas ou omissões constantes das peças que acompanham 
este Termo de Referência, caberá à FISCALIZAÇÃO decidir a respeito. 

4. Em caso de divergências entre as especificações do objeto descritas no sistema Comprasnet e 
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

5. Anexo I do Termo de Referência – Planilhas Orçamentária Sintética, CPU, Físico-Financeira e 
BDI – disponibilizadas em .xls no portal: https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes. 

6. São partes integrantes deste Edital: 

1. Anexo I - Termo de Referência e seus anexos; 

2. Anexo II - Minuta de Contrato; 

3. Anexo III - Declaração para fins de cumprimento do disposto na Resolução/CNJ n.º 
07/2005 e na LDO/2021. 

 

 
2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

 DIA: 14 de março de 2023 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389233 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 

6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

http://www.cromg.org.br/
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habilitação. 
 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3. Não poderão participar desta licitação empresas: 

1. proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

2. que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico 
acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4. estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, salvo se comprovar que o respectivo 
plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101, de 
09 de fevereiro de 2005; 

7. que estejam reunidas em consórcio; 

8. suspensas, temporariamente, de participar de licitações e de contratar com o CONSELHO 
REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, nos termos do art. 87, III, da Lei 
8.666/93; 

9. impedidas de licitar e Contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

10. que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, desde que 
o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a  reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

11. que tenham em seu quadro societário servidor do CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS; 

12. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação 
(art. 2º da Resolução CNJ 07/2005, modificada pela Resolução CNJ 229/2016); 

1. A vedação também alcança as contratações cujo procedimento licitatório tenha sido 
deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade 
estavam no exercício dos respectivos cargos e funções,assim como às licitações 
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iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. 

13. que possuam inscrição no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional da Justiça - CNJ; e 

14. que tenham sido declaradas inidôneas pelo Tribunal de Contas da União, conforme art. 46 da 
Lei n.º 8.443/92; 

4. Não poderão, ainda, participar do certame: 

1. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU- Plenário); 

2. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 05/2017); e 

3. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação 
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU; 

5. Como condição para participação no Pregão, os licitantes deverão: 

1. assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 

1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49. 

2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 
III do art. 5º da Constituição Federal; 

8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2. Comprovar, mediante a apresentação das declarações que constam do Anexo III, que: 

1. Em atenção à vedação prevista no inciso XI do artigo 19 da Lei 14.116/2020 (LDO 
2021), não possui em seu quadro societário servidor público da ativa do CONSELHO 
REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS; 

2. Em respeito às restrições constantes no inc. VI e no § 3.º do art. 2º da Resolução 
CNJ 07/2005 (modificada pela Resolução CNJ 229/2016), não dispõe em seu 
quadro societário de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de  cargos  de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
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licitação. 

1. A vedação constante do subitem 1 acima se estende às contratações cujo 
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e 
funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a  
desincompatibilização. 

2. A declaração constante do Anexo III deverá ser enviada até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

7. Em razão do valor, o certame será realizado com ampla concorrência (não restrito a MEs ou 
EPPs), nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

1. Estarão, no entanto, aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 
49 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, as licitantes que declararem cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da referida lei. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 

4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

9. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

1. P lanilhas orçamentárias sintética e analítica de composições, que demonstrem os 
custos unitários e total da obra, Leis Sociais e BDI, assinada por profissional 
competente, com base neste Termo de Referência e seus anexos, observando os subitens 
abaixo: 

1. À LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º do inciso II do art. 
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48 da Lei 8.666/93 tiver sua proposta considerada inexequível, será facultado o direito 
de demonstrar a viabilidade econômica do preço por ela proposto. Não o desejando 
fazer, ou não a demonstrando, será desclassificada (Acórdão nº 612/2004- TCU-1ª 
Câmara e Súmula/TCU nº 262/2010). 

2. Mantidos os critérios estabelecidos no caput do art. 13 do Decreto 7.983/2013, a 
CONTRATADA responsabilizar-se-á expressamente pela aceitação dos projetos que 
integram a presente licitação, sendo que as alterações contratuais sob alegação de 
erros, falhas ou omissões, em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Na formação do preço que constará das propostas das LICITANTES, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados nas planilhas que compõem o 
preço de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro do serviço, fique igual ou abaixo do valor de 
referência constante das mesmas planilhas (inciso I, art. 13, Decreto 7.983/2013). Ou 
seja, nem o preço global nem o preço de etapa poderá ser superior ao preço de 
referência apresentado pelo CROMG. 

4. A LICITANTE vencedora não poderá alegar eventuais erros ou omissões no 
orçamento de referência para justificar aditivos contratuais, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a verificação dos serviços, dos quantitativos, dos custos, e tudo o 
mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da 
execução do objeto desta licitação. 

5. Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e 
comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais 
componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE 
para a execução do objeto da licitação. Após este estudo, a LICITANTE deverá 
comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, 
transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de 
forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao 
perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

6. As planilhas orçamentárias apresentadas pela Administração poderão ser utilizadas 
como modelo/parâmetro para elaboração do orçamento detalhado a ser apresentado 
pela LICITANTE. 

2. C omposição de BDI, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas 
indiretas, tributos e lucro (ou benefícios). Poderá ser utilizada como modelo a "Composição 
de BDI" anexa ao Termo de Referência; 

1. O valor constante da planilha de "Composição de BDI" anexa ao Termo de Referência 
é apenas uma estimativa apresentada pela Administração. Cada LICITANTE deverá 
preencher sua própria planilha de composição analítica do BDI, de acordo com os 
seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI 
utilizado na formação do preço total da sua proposta, observando as regras que regem 
a matéria. 

2. Os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, deverão evidenciar em sua composição, no 
mínimo: 

1. Taxa de rateio da administração central; 

2. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 
natureza direta e personalista que oneram o contratado; 

3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 
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4. Taxa de lucro. 

3. Não deverão compor o BDI, mas deverão compor a planilha de custos diretos: 

1. Administração local; 

2. Canteiro de obras; 

3. Ferramentas e EPI’s; 

4. Alimentação  e Vale-transporte; 

5. Mobilização e desmobilização. 

3. C ronograma físico-financeiro, contemplando todos os serviços. 

1. O "Cronograma Físico-financeiro" anexo a este Termo de Referência poderá ser 
utilizado como base para elaboração do cronograma físico-financeiro a ser 
apresentado pela LICITANTE, de forma a refletir adequadamente o andamento 
esperado dos serviços, bem como a contraprestação por parte da CONTRATANTE. 

4. D eclaração de que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou 
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, 
logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, 
processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas 
(energia elétrica, água e esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, 
Previdência, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano 
causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo que for necessário 
para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme 
especificações constantes no Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de 
pleito à CONTRATANTE com alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 

1. A LICITANTE deverá prever em sua proposta o ônus da decisão de utilizar ou não 
horas extras, pois tal decisão não poderá ser usada de base para pedidos de 
acréscimos, reposições ou qualquer forma de ressarcimento por parte deste Conselho. 

5. E ndereço de correio eletrônico para fins de comunicação oficial entre as partes, a 
exemplo: recebimento de contrato, emissão de ordem serviços, notificações etc. 

 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 
Referência. 

1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
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4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do ITEM. 

7.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 

11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

12.   Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente 

14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

15. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

16. No caso de encerramento da fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço, nos termos dispostos § 3º do art. 32 do 
Decreto nº 10.024/19. 

17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

22. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste Edital e em 
seus anexos. 

23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
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estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

1. prestados por empresas brasileiras; 

2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

30. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 06 (seis) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

1. Concluída a etapa de lances, a proposta de preços da empresa vencedora, datada e 
ajustada com os lances ofertados, acompanhada das planilhas e demais documentos 
exigidos no Capítulo 6 do Termo de Referência, deverá ser enviada exclusivamente como 
anexo através da função “Enviar anexo/planilha atualizada”, disponibilizada pelo(a) 
pregoeiro(a) na fase de aceitação, impreterivelmente no prazo de 06 (seis) horas, a partir 
da convocação, sob pena de ser recusada pelo(a) pregoeiro(a). 

1. Os anexos deverão ser enviados em arquivo específico tipo “doc”, “odt”, “xls” ou “ods”, 
compatíveis com os aplicativos Microsoft Excel 97 e BrOffice 3.3.0, ou ainda, em 
formato não editável do tipo “.pdf”. 

2. Eventuais erros no preenchimento da proposta e das planilhas não serão motivo para a 
desclassificação da mesma, quando esta puder ser ajustada pela licitante, sem a 
majoração do preço ofertado e sempre obedecendo-se ao prazo previsto no subitem 
6.30 (06 horas). 

3. Os documentos anexados deverão vir sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. 

31. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 
abertura desta licitação; 

32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

7. DO TRATAMENTO FAVORECIDO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
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microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa 
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala de 
disputa, após convocação do pregoeiro e no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 
proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências 
deste edital, ser contratada; 

2. não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na 
condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

3. o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste capítulo, o procedimento licitatório 
prossegue com os demais licitantes. 

 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

2. A proposta de preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no 
prazo de 06 (seis) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do 
lance vencedor. 

3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da 
IN SEGES/MP n. 5/2017, que: 

1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 
43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não 
sendo possível a sua imediata desclassificação, será  obrigatória a realização de diligências 
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
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antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 06 (seis) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 

2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as propostas 
readequadas com o valor final ofertado. 

8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 

9. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços apresentados pela proponente com aqueles 
praticados no mercado; 

10. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da 
proponente, que poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que 
não haja majoração do preço proposto. 

1. Considera-se erro no preenchimento da proposta a indicação de recolhimento de impostos 
e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de 
serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 
originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente  formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das  condições referidas, 
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes; 

11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 
objeto. 

12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

1. SICAF; 

2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

http://www.cromg.org.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

12  

apf.apps.tcu.gov.br/); 

3. A consulta aos cadastros de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa 
será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

4. Constatado algum indício de tentativa de burla aos efeitos de sanção aplicada a outra 
empresa com quadro social semelhante ao de alguma licitante deste certame (ocorrências 
impeditivas indiretas), deverá o pregoeiro diligenciar para apurar tal fato, verificando, ao 
menos: 

1. as condições de constituição da pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios 
da empresa sancionada; 

2. a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; 

3. a composição do quadro societário e identidade dos dirigentes/administradores; 

4. compartilhamento de estrutura física ou de pessoal; 

1. Sendo observados indícios fortes de tentativa de fraude aos efeitos de penalidade 
aplicada a outra empresa, o pregoeiro deverá apurar e decidir sobre a conduta da 
licitante, após garantido o contraditório e ampla defesa. 

2. Caso a decisão considere a conduta como fraude, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação, além avaliar a necessidade da 
aplicação das penalidades previstas no capítulo n.º 14 do edital. 

3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

1. Constatada a existência de sanção ou violação das condições descritas no Capítulo 
n.º 4 do edital, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal, à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018. 

1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 

2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 

3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
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encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo          de 06 (seis) horas, sob pena de 
inabilitação. 

4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

5. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo sistema 
COMPRASNET, a documentação poderá ser entregue em sua via original ou remetida pelo e-
mail licitacao@cromg.org.br no mesmo prazo determinado acima, sem prejuízo da 
disponibilização no COMPRASNET em momento posterior, pela funcionalidade “Convocar 
Anexo”, de forma que a documentação fique à disposição para consulta no sistema 
COMPRASNET. 

6. Em respeito ao princípio da isonomia entre os licitantes, após transcorrido fixado pelo pregoeiro, 
não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio de documentação 
de habilitação ou de qualquer outro documento complementar, que deveria ter sido remetido 
juntamente com a documentação, salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência para 
elucidar os esclarecimentos solicitados. 

7. Os documentos remetidos por meio da opção “Convocar Anexo” do sistema COMPRASNET 
poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 
estabelecido pelo Pregoeiro. 

1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

2. Caso solicitado, esses documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço: 
Rua da Bahia, 1477 – Lourdes – CEP 30160-017 – Belo Horizonte/MG (aos cuidados do 
Pregoeiro). 

8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

11. Será exigido para fins de habilitação a comprovação de atendimento aos requisitos abaixo, cuja 
aferição poderá ser feita por meio de consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF: 

1. Habilitação jurídica: 

1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

2. em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 
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4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País. 

2. Regularidade fiscal/trabalhista: 

1. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme 
art. 1.º, inciso I, do Decreto n.º 6.106/07); 

2. prova de regularidade com a Previdência Social – INSS; 

3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

4. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos 
do art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440, 
de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n.º 1470/2011 do Tribunal 
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

3. Qualificação econômico-financeira: 

1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade. 

2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a 

Longo Prazo LG = ---------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 

SG = ---------------------------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo 

Circulante LC = --- ; 

Passivo Circulante 

1. As empresas que apresentem qualquer dos índices acima igual ou inferior a 1 
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(um) deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou item pertinente. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Nos termos do art. 30, da Lei nº 8.666/93, a documentação relativa à qualificação 
técnica consistirá na comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características e em quantidades com o objeto da presente 
licitação. A comprovação será feita mediante a apresentação de documentos que 
comprovem: 

1. Registro na entidade profissional competente: Certidão do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus 
responsáveis técnicos. 

1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA-MG ou CAU/MG, 
deverá a LICITANTE apresentar o registro no CREA ou CAU do estado de 
origem, ficando a LICITANTE vencedora obrigada a apresentar o visto do 
CREA-MG ou CAU/MG antes da assinatura do contrato. 

2. Qualificação técnico-operacional da empresa: Comprovação da capacidade 
técnico-operacional da LICITANTE, efetuada por meio da apresentação de 
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado em nome da LICITANTE, que comprovem ter a LICITANTE executado 
obra ou serviço de características semelhantes ou superiores ao objeto desta 
licitação 

3. Qualificação técnico-profissional do(s) profissional(is) da empresa: 
Comprovação da LICITANTE de possuir em seu quadro ou à disposição deste, na 
data da licitação, profissional(is) de nível superior, ou outro, devidamente 
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, r egistrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado(s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico 
emitidas pelo CREA ou CAU, que comprove(m) responsabilidade técnica por obra 
ou serviço de características semelhantes ou superiores ao objeto desta licitação. 

4. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao 
quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

1. Contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil 
comum; 

2. Declaração de disponibilidade de profissional: 

1. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica 
pela obra ou serviço licitado, e o compromisso de integrar o quadro 
técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta 
adjudicado. 

2. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de comprovação 
da capacitação técnico-profissional, deverão participar da obra objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CROMG. (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 

3. Contrato social/estatuto social; 

4. Certidão do CREA ou CAU; 

5. Contrato de trabalho registrado na DRT; 

6. Carteira de Trabalho. 
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6.  VISTORIA TÉCNICA 

1. A vistoria ao local onde a obra será executada não é obrigatória. No entanto, a 
LICITANTE deverá apresentar d eclaração que tem pleno conhecimento das 
condições ambientais e técnicas do local da obra, a fim de evitar questionamentos ou 
problemas resultantes de desconhecimento da real demanda da Administração por 
parte da LICITANTE. 

2. A LICITANTE que desejar vistoriar o local, deverá agendar a visita antes da entrega 
da documentação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, por meio 
do telefone (031) 2104-3004 ou e-mail compras@cromg.org.br. As vistorias, medições 
e qualquer outra forma de análise do local correrão por conta e risco da(s) empresa(s) 
interessada(s). 

3. De qualquer forma, fica definido que a participação da LICITANTE ao certame 
pressupõe a sua concordância com a adequação do Termo de Referência e 
anexos respectivos, não lhe cabendo nenhum questionamento futuro acerca do 
assunto. 

4. Fica também determinado que eventuais alterações contratuais sob alegação de falhas 
ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais 
e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 
10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei 8.666 de 1993. 

5. Não serão admitidos serviços adicionais não previstos nas especificações técnicas, 
salvo superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, devidamente justificado e autorizado pela Administração do CROMG. 

6. O licitante vencedor deverá encaminhar a documentação, assinada e digitalizada, pelo 
sistema COMPRASNET, no prazo máximo de 06 (seis) horas, a contar da convocação 
do Pregoeiro, por meio da funcionalidade “Convocar Anexo”. 

7. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo 
sistema COMPRASNET, a documentação poderá ser entregue em sua via original ou 
remetida pelo e-mail licitacao@cromg.org.br no mesmo prazo determinado acima, sem 
prejuízo da disponibilização no COMPRASNET em momento posterior, pela 
funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação fique à disposição 
para consulta no sistema COMPRASNET. 

8. Em respeito ao princípio da isonomia entre os licitantes, após transcorrido o prazo de 
1 (uma) hora, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 
envio de documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar, 
que deveria ter sido remetido juntamente com a documentação, salvo aqueles que 
vierem a ser requeridos por diligência para elucidar os esclarecimentos solicitados. 

9. Os documentos remetidos por meio da opção “Convocar Anexo” do sistema 
COMPRASNET poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

1. Caso solicitado, esses documentos deverão ser encaminhados para o seguinte 
endereço: RUA DA BAHIA, 1477 – LOURDES – CEP 30160-017 – BELO 
HORIZONTE/MG (aos cuidados do Pregoeiro). 

10. Nos termos do art. 4.º, § 1.º, do Decreto 8.538/2015, que regulamentou o direito de 
preferência atribuído às microempresas e empresas de pequeno porte através da Lei 
Complementar nº 123/2006, estando com alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à habilitação, prorrogável 
por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

http://www.cromg.org.br/
mailto:somi@tre-ac.gov.br
mailto:somi@tre-ac.gov.br
mailto:somi@tre-ac.gov.br
mailto:licitacao@cromg.org.br


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

17  

certidão negativa. 

1. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no 
Item 10 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

 
10. DOS RECURSOS  

1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará o mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo- lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances. 

2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail,  de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

 
13. DO CONTRATO 

1. A licitante vencedora, após a homologação do certame, será convocada para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da ciência da convocação, celebrar o contrato (Anexo III) obedecido 
o disposto no § 1.º do art. 64 e art. 81 ambos da Lei n.º 8666/93, as condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, bem como as constantes da proposta apresentada pela empresa 
adjudicatária. 

2. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

2. Eventual registro da licitante no CADIN não impede a contratação, conforme decisão do STF 
na ADI 1.454/DF. 

3. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação ou recusar-se 
injustificadamente a assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é facultado ao CROMG 
revogar esta licitação ou convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinar o referido contrato em igual prazo nas condições previstas no § 4.º, do art. 43 do Decreto 
n.º 10.024/2019. 

4. O Contrato Administrativo será encaminhado para a proponente vencedora via correio eletrônico, 
para o endereço de e-mail disponibilizado pela proponente na fase da habilitação, e compete à 
Contratada realizar a assiantura digital ou a impressão e assinatura do referido contrato em 02 
(duas) vias, a qual providenciará a entrega das vias originais no setor de compras e Licitações do 
CROMG, no prazo de até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

5. O prazo de vigência da contratação não será prorrogável e não ultrapassará o exercício financeiro. 

6. O contrato resultante da presente licitação só terá eficácia depois publicado, mediante extrato, 
no Diário Oficial da União - Seção 3. 

 

 
14. DAS PENALIDADES NO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o CROMG e será 
descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa sobre o valor 
estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

1. não manter a proposta - Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o CROMG e 
descredenciamento do SICAF pelo período de até 4 (quatro) meses e multa de até 2% 
sobre o valor estimado para a contratação. 

2. deixar de entregar a documentação exigida no certame - Pena: impedimento do direito de 
licitar e contratar com o CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 2 
(dois) meses e multa de até 1% sobre o valor estimado para a contratação; 
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3. comportar-se de modo inidôneo - Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o 
CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses e 
multa de até 5% sobre o valor estimado para a contratação; 

4. apresentar documento falso ou fizer declaração falsa - Pena: impedimento do direito de 
licitar e contratar com o CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 24 
(vinte e quatro) meses e multa de até 5% sobre o valor estimado para a contratação; 

5. cometer fraude fiscal - Pena: - impedimento do direito de licitar e contratar com o CROMG 
e descredenciamento do SICAF pelo período de até 40 (quarenta) meses e multa de até 5% 
sobre o valor estimado para a contratação; 

6. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta - Pena: impedimento do direito de 
licitar e contratar com o CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 24 
(vinte e quatro) meses e multa de até 10% sobre o valor estimado para a contratação; 

7. Para as finalidades deste Edital, considera-se: 

1. "não manter a proposta": a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de 
seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 

2. "comportar-se de modo inidôneo": a prática de atos direcionados a prejudicar o bom 
andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter 
competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a 
lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, 
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha 
emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original. 

3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 

2. O período das penalidades de impedimento do direito de licitar previstas no item 14.1 poderá 
ser majorado em 50%  (cinquenta por cento), para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, quando restar comprovado 
que o contratado tenha registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF de penalidade aplicada no âmbito do CROMG, em decorrência da prática de qualquer das 
condutas tipificadas no item 14.1, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência 
do qual será aplicada a penalidade. 

3. O período da penalidade de impedimento do direito de licitar prevista no subitem 14.1.2 poderá 
ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), uma única vez, quando não tenha havido nenhum 
dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes: 

1. a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu 
às exigências do edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e 
a ausência de dolo; 

2. a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha 
vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil 
identificação, desde que devidamente comprovado; ou 

3. a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha 
escusável do licitante; 

4. Na aplicação das sanções, deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, os 
danos dela resultantes para os serviços e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, 
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as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 

5. Quando a ação ou omissão do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de 
condutas, aplicar-se-á a pena mais grave. 

6. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
nos termos da legislação em vigor. 

7. As penalidades poderão ser aplicadas em conjunto com as demais espécies de penalidades 
previstas neste instrumento, nos termos da legislação em vigor. 

8. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Administração. 

9. A aplicação das penas previstas neste Edital não exclui a responsabilidades civil e criminal, 
inclusive por perdas e danos causados à Administração. 

10. A disciplina acerca da aplicação de penalidades à futura contratada consta do Termo de Referência 
(Anexo I do edital). 

1. Não será aplicada penalidade se o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior, comprovados pela contratada. 

11. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e 
contratar com o CROMG, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas e das demais cominações legais. 

12. Da sanção aplicada caberá recurso à autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
notificação. 

 

 
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no 
subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa 
que, tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento 
desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam. 

3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico l i c i t acao@cr om g.org .b r . 

6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 

 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica plena 
aceitação das condições estipuladas neste edital e seus anexos. 

9. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais poderá adiar ou revogar a presente 
licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente a justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse 
último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 50 do 
Decreto n.º 10.024/2019. 

10. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas 
pela autoridade competente do CROMG. 

11. Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas 
Portal Eletrônico do CROMG (https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes) e do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência. 

12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

14. O Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
da Sede do CROMG, situado na Rua da Bahia, 1477 – Lourdes – CEP 30160-017 – Belo Horizonte – 
MG nos dias úteis, no horário das 08 às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

Belo Horizonte/MG, 27 de fevereiro de 2023. 

 

 
Raphael Castro Mota, CD 

Presidente do CROMG 

 

http://www.cromg.org.br/
https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

22  

 

Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.  OBJETO 

1. Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para 
realizar Reforma nas Delegacias Regionais do CROMG em Diamantina e Juiz de Fora. 

2. Os serviços serão executados conforme projetados e especificados, incluindo todas as 
despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão-de-obra necessários, ferramentas, 
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças 
inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e 
seguros, enfim, todo o necessário, conforme projetos, especificações e memoriais descritivos 
que acompanham este Termo de Referência. 

3. Caso haja divergência técnica, dúvidas ou omissões constantes das peças que acompanham 
este Termo de Referência, caberá à FISCALIZAÇÃO decidir a respeito. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

1. A contratação faz parte do objetivo da Diretoria do CROMG em trazer melhoria ao 
atendimento aos Cirurgiões-Dentistas de cada Delegacia Regional, além de melhorar o 
ambiente de trabalho dos servidores, tornando mais funcional e operacional, tendo em vista 
que as referidas delegacias não passam por uma reforma desde o período da sua existência.  

2. Da utilização do pregão: verifica-se que os serviços objeto da pretensão contratual são, em 
sua integralidade, de baixa complexidade e constituem serviços de fácil caracterização, 
podendo ser demarcados com clareza no Termo de Referência e suas peças. Além disso, os 
serviços não comportam variações de execução relevantes e podem ser prestados por uma 
grande gama de empresas. Neste aspecto, pode-se, sim, entender que melhor se classificam 
como serviços comuns de engenharia. Os serviços a serem realizados são claramente 
enquadrados como reparos, adaptações e melhorias devido ao desgaste da edificação 
pelo longo período de instalação, como dito anteriormente. 

 

3. L OCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 

1. Endereços:  

➢ Delegacia Regional de Diamantina – Praça Dr. Prado, 56 – Centro – Diamantina/MG; 

➢ Delegacia Regional de Juiz de Fora - Rua Clorindo Burnier, 135 - Vitorino Braga – 
Juiz de Fora/MG. 

2.  Critérios de Sustentabilidade Ambiental: 

1. Os projetos foram elaborados visando o cumprimento do disposto na Instrução 
Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios 
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

 
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Nos termos do art. 30, da Lei nº 8.666/93, a documentação relativa à qualificação 
técnica consistirá na comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
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e compatível em características e em quantidades com o objeto da presente licitação. A 
comprovação será feita mediante a apresentação de documentos que comprovem: 

1. Registro na entidade profissional competente: Certidão do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus 
responsáveis técnicos. 

1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA/MG ou CAU/MG, deverá 
a LICITANTE apresentar o registro no CREA ou CAU do estado de origem, 
ficando a LICITANTE vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/MG ou 
CAU/MG antes da assinatura do contrato. 

2. Qualificação técnico-operacional da empresa: Comprovação da capacidade 
técnico-operacional da LICITANTE, efetuada por meio da apresentação de 
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado em nome da LICITANTE, que comprovem ter a LICITANTE 
executado obra ou serviço de características semelhantes ou superiores ao 
objeto desta licitação. 

3. Qualificação técnico-profissional do(s) profissional(is) da empresa: 
Comprovação da LICITANTE de possuir em seu quadro ou à disposição deste, 
na data da licitação, profissional(is) de nível superior, ou outro, devidamente 
reconhecido  pelo   CREA   ou   CAU,   detentor   de   atestado(s)   de   
responsabilidade   técnica, r egistrado(s) no CREA ou CAU da região onde os 
serviços foram executados, acompanhado(s) das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico emitidas pelo CREA ou CAU, que comprove(m) 
responsabilidade técnica por obra ou serviço de características semelhantes ou 
superiores ao objeto desta licitação. 

 
2. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao quadro da 

empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

1. Contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum; 

2. Declaração de disponibilidade de profissional: 

1. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela 
obra ou serviço licitado, e o compromisso de integrar o quadro técnico da 
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

2. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional, deverão participar da obra objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo CROMG. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994). 

3. Contrato social/estatuto social; 

4. Certidão do CREA ou CAU; 

5. Contrato de trabalho registrado na DRT; 

6. Carteira de Trabalho. 
 
 

5.  VISTORIA TÉCNICA 

1. A vistoria ao local onde a obra será executada não é obrigatória.  No entanto, a 
LICITANTE  deverá  apresentar d eclaração de que tem pleno conhecimento das condições 
ambientais e técnicas do local da obra, a fim de evitar questionamentos ou problemas 
resultantes de desconhecimento da real demanda da Administração por parte da LICITANTE. 
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2. A LICITANTE que desejar vistoriar o local, deverá agendar a visita antes da entrega da 
documentação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, por meio do 
telefone (031) 2104-3004 ou e-mail licitacao@cromg.org.br. As vistorias, medições e 
qualquer outra forma de análise do local correrão por conta e risco da(s) empresa(s) 
interessada(s). 

3. De qualquer forma, fica definido que a participação da LICITANTE ao certame 
pressupõe a sua concordância com a adequação do Termo de Referência e anexos 
respectivos, não lhe cabendo nenhum questionamento futuro acerca do assunto. 

4. Fica também determinado que eventuais alterações contratuais sob alegação de falhas ou 
omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação 
do limite do art. 65, § 1º, da Lei 8.666 de 1993. 

5. Não serão admitidos serviços adicionais não previstos nas especificações técnicas, salvo 
superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
devidamente justificado e autorizado pela Administração do CROMG. 

 
6.  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA 

 

1. P lanilhas orçamentárias sintética e analítica de composições, que demonstrem os 
custos unitários e total da obra, Leis Sociais e BDI, assinada por profissional 
competente, com base neste Termo de Referência e seus anexos, observando os subitens 
abaixo: 

1. As planilhas orçamentárias apresentadas pela Administração poderão ser utilizadas 
como modelo/parâmetro para elaboração do orçamento detalhado a ser apresentado 
pela LICITANTE. 

2. Cabe às LICITANTES fazerem, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e 
comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais 
componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE 
para a execução do objeto da licitação. Após este estudo, a LICITANTE deverá 
comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, 
transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de 
forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao 
perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

3. A LICITANTE vencedora não poderá alegar eventuais erros ou omissões no 
orçamento de referência para justificar aditivos contratuais, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a verificação dos serviços, dos quantitativos, dos custos, e tudo o 
mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da 
execução do objeto desta licitação. 

4. Na formação do preço que constará das propostas das LICITANTES, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados nas planilhas que compõem o 
preço de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro do serviço, fique igual ou abaixo do valor de 
referência constante das mesmas planilhas (inciso I, art. 13, Decreto 7.983/2013). Ou 
seja, nem o preço global nem o preço de etapa poderá ser superior ao preço de 
referência apresentado pelo CROMG. 

5. Mantidos os critérios estabelecidos no caput do art. 13 do Decreto 7.983/2013, a 
CONTRATADA responsabilizar-se-á expressamente pela aceitação dos projetos que 
integram a presente licitação, sendo que as alterações contratuais sob alegação de 
erros, falhas ou omissões, em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, 
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especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93. 

6. À LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º do inciso II do art. 
48 da Lei 8.666/93 tiver sua proposta considerada inexequível, será facultado o direito 
de demonstrar a viabilidade econômica do preço por ela proposto. Não o desejando 
fazer, ou não a demonstrando, será desclassificada (Acórdão nº 612/2004- TCU-1ª 
Câmara e Súmula/TCU nº 262/2010). 

2. C omposição de BDI, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas 
indiretas, tributos e lucro (ou benefícios). Poderá ser utilizada como modelo a "Composição 
de BDI" anexa a este Termo de Referência; 

1. O valor constante da planilha de "Composição de BDI" anexa a este Termo de 
Referência é apenas uma estimativa apresentada pela Administração. Cada 
LICITANTE deverá preencher sua própria planilha de composição analítica do BDI, de 
acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a 
composição do BDI utilizado na formação do preço total da sua proposta, observando 
as regras que regem a matéria. 

2. Os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, deverão evidenciar em sua composição, no 
mínimo: 

1. Taxa de rateio da administração central; 

2. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 
natureza direta e personalista que oneram o contratado; 

3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

4. Taxa de lucro. 

3. Não deverão compor o BDI, mas deverão compor a planilha de custos diretos: 

1. Administração local; 

2. Canteiro de obras; 

3. Ferramentas e EPI’s; 

4. Alimentação  e Vale-transporte; 

5. Mobilização e desmobilização. 

3. C ronograma físico-financeiro, contemplando todos os serviços. 

1. O "Cronograma Físico-financeiro" anexo a este Termo de Referência poderá ser 
utilizado como base para elaboração do cronograma físico-financeiro a ser 
apresentado pela LICITANTE, de forma a refletir adequadamente o andamento 
esperado dos serviços, bem como a contraprestação por parte da CONTRATANTE. 

4. D eclaração de que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou 
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, 
logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, 
processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas 
(energia elétrica, água e esgoto), mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, 
Previdência, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano 
causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo que for necessário 
para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme 
especificações constantes no Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de 
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pleito à CONTRATANTE com alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 

1. A LICITANTE deverá prever em sua proposta o ônus da decisão de utilizar ou não 
horas extras, pois tal decisão não poderá ser usada de base para pedidos de 
acréscimos, reposições ou qualquer forma de ressarcimento por parte deste regional. 

5. E ndereço de correio eletrônico para fins de comunicação oficial entre as partes, a 
exemplo: recebimento de contrato, emissão de ordem serviços, notificações etc. 

 

7.  PRAZOS 

1. Vigência do Contrato 

1. A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

2. Início e conclusão da obra 

1. A Ordem de Serviço será emitida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

2. O prazo para conclusão das obras será de 60 (sessenta) dias, para cada obra, 
contados a partir da data estabelecida para o início da obra na Ordem de 
Fornecimento. 

3. Após o recebimento da ordem de serviço, a CONTRATADA terá prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para iniciar suas atividades. 

1. A CONTRATADA incorrerá em inexecução total caso não inicie os trabalhos 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

2. Será configurada, também, inexecução parcial do objeto caso haja 
paralisação dos serviços por mais de 15 (quinze) dias, de forma injustificada, 
ou cujas justificativas não sejam aceitas pela Administração. 

4. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com a 
CONTRATANTE para dar início aos trabalhos, através do telefone (031) 2104-3004 e/ou 
correio eletrônico compras@cromg.org.br. 

5. Para dar início aos serviços, será agendada reunião, quando do recebimento da Ordem de 
Serviço, entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO do CROMG para esclarecimentos dos 
critérios, condicionantes, conteúdo dos documentos e etc., que deverão ser observados na 
execução dos serviços e dos demais procedimentos pertinentes ao objeto Contratado. 
Nesta reunião deverão estar presentes o Representante e o Responsável Técnico da 
empresa. 

 

8. S UBCONTRATAÇÃO 

1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

2. Os serviços da planilha orçamentária poderão ser parcialmente subcontratados, observado 
o limite máximo de 40% do valor total. 

3. Caso a CONTRATADA decida por subcontratar parte dos serviços licitados, esta deverá 
obedecer ao disposto na legislação que rege a matéria, bem como ao estabelecido no 
instrumento convocatório, ficando desde já vedada a subcontratação total do objeto. 

4. É vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço 
específico da planilha orçamentária e dispensada após a sua conclusão. 

5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
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CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

6. Havendo subcontratação, e após a conclusão desta, deverá ocorrer a dispensa da 
empresa subcontratada, momento em que a FISCALIZAÇÃO fará a conferência dos 
serviços, cabendo à CONTRATADA comprovar a efetivação do pagamento respectivo. 

7. Não poderá fazer parte do rol de funcionários da empresa subcontratada empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao CROMG, nos termos do art. 3º da Resolução nº 7/2005 e 
Resolução nº 9/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

8. Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam as especificações, serão impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua reexecução 
direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade. 

 

 

9. R ECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O recebimento e a aceitação dos serviços objeto do presente Termo de Referência dar-se-á da 
seguinte forma: 

a)  Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da comunicação, por 
escrito, da entrega da obra pela CONTRATADA, após análise de conformidade 
preliminar pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de 
solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil brasileiro, observando os 
subitens abaixo: 

1. A CONTRATADA só poderá solicitar recebimento provisório após a execução de 
todos os serviços, aplicação de todos os materiais, instalação e teste de todos os 
equipamentos sob sua responsabilidade, bem como a apresentação de toda 
documentação necessária. 

2. O recebimento provisório deverá estar de acordo com a NBR-5675, que fixa 
condições exigíveis para o recebimento de serviços e obras de engenharia e 
arquitetura de natureza pública ou privada. 

3. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue que a obra está sem condições para o recebimento 
provisório, o prazo para o término dos serviços não será interrompido e a 
CONTRATADA deverá solicitar nova vistoria, quando a obra deverá apresentar 
condições para tal. 

4. A CONTRATADA deverá corrigir os vícios redibitórios à medida que se tornarem 
aparentes. 

b)  Definitivamente: em até 90 (noventa) dias úteis contados do recebimento provisório, 
após a realização de análise de conformidade final pelo Fiscal de Obras, o Ordenador 
de Despesa, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, 
para que seja configurado o recebimento definitivo. 

1. Até o final do prazo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá 
providenciar os subitens elencados abaixo, ao gestor do contrato, salvo 
impossibilidade decorrente da atuação dos órgãos respectivos, desde que a 
demora não resulte de atraso de providência a cargo da CONTRATADA: 

1. Certidão Negativa de Débito – CND fornecida pela Previdência Social; 

2. Certificado de baixa da obra junto ao INSS; 
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3. Certificado de Regularidade de Situação – CRS, referente ao FGTS; 

4. Durante os prazos de análise de conformidade mencionados nos itens 
acima, a CONTRATADA deverá prestar, incontinenti, os esclarecimentos que 
lhe forem solicitados, e corrigir eventuais defeitos identificados pela 
FISCALIZAÇÃO do contrato. 

5. As áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão 
ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e 
equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de 
quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e 
conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. 

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
a segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

d) A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, 
em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em 
Contrato e por força das disposições legais em vigor que regem a matéria. 

 

10. P REÇO MÁXIMO 

1. O CROMG pagará à CONTRATADA o preço máximo global de até 374.888,42 (trezentos e 
setenta e quatro mil, oitocentos e oito e oito mil e quarenta e dois centavos), correspondente ao 
valor total máximo de cada item abaixo. 

a) Item 001 – Regional Diamantina: R$ 290.916,22 (duzentos e noventa mil, novecentos 
e dezesseis reais e vinte e dois centavos); 

b) Item 002 – Regional Juiz de Fora: R$ 83.972,20 (oitenta e três mil, novecentos e setenta 
e dois reais e vinte centavos. 

2. Para formação do preço de referência da obra foram adotados as seguintes premissas: 

a) Seguiu-se, no que aplicável, as regras definidas Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. 

b) As  datas-bases  das  planilhas  orçamentárias  estimativas  são as que constam 
em cada planilha das Regionais deste Conselho, onde serão realizadas as 
obras,  e  servem  como  orientação  às LICITANTES. 

c) A base dos preços unitários dos serviços foi obtida através da tabela SINAPI – 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos  e  Índices  da  Construção  Civil,  com  
desoneração.  Como  fonte  dos  preços  não  encontrados no SINAPI foram 
realizadas cotações de preço no mercado local, internet e em órgãos públicos. 

d) Todos os insumos da obra, inclusive  a  mão-de-obra,  foram  acrescidos  do  BDI,  no  
percentual  de  29,07%, correspondente às taxas de rateio da Administração Central, 
despesas financeiras, riscos, seguro e garantia do empreendimento, tributos 
(COFINS, PIS e ISS) e margem ou lucro da futura CONTRATADA. 

e) Após o interregno de 12 meses, o índice de reajuste a ser adotado será o INCC – 
Índice Nacional de Custo da Construção e será aplicado a partir do mesmo dia e mês 
do ano seguinte da apresentação da proposta da LICITANTE, conforme Acórdão 
1.707/2003-Plenário. 

 

 

11. F ISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. O gestor do contrato será auxiliado pelo fiscal da obra, que será designado ou contrato para tal 
finalidade específica. 
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2. A CONTRATADA fornecerá, além da mão-de-obra, todo o material, peças e ferramentas 
necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte. 

3. A atividade de fiscalização contratual não exclui nem reduz responsabilidade da 
CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive 
perante terceiros, respondendo ela por qualquer irregularidade ou desconformidade 
decorrente da execução do Contrato. 

4. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas compatíveis com a aplicação a que 
se destinam, e em acordo as normas técnicas. 

5. Serviços incompatíveis com as exigências contratuais ou com as normas de regência 
próprias deverão ser rejeitados pela FISCALIZAÇÃO. As substituições resultantes da 
rejeição correrão à custa da CONTRATADA. 

6. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito 
à segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos 
equipamentos de proteção individual necessários, sob pena de paralisação imediata dos 
serviços. 

7. As exigências da FISCALIZAÇÃO do CROMG deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, cabendo a esta executar o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

8. O CROMG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços em 
desacordo com as exigências do Edital e do Contrato. 

9. Não obstante a empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, o CROMG reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços contratados. 

10. As decisões e(ou) providências que ultrapassarem a competência do gestor deste contrato 
deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento da Diretoria do CROMG, em tempo 
hábil, para a adoção das medidas convenientes e necessárias a cada caso. 

11. As ocorrências de desempenho ou comportamento insatisfatório, irregularidades, falhas, 
insuficiências, erros e omissões constatadas pela FISCALIZAÇÃO da obra, serão 
registradas e comunicadas pelo gestor do contrato, por escrito, à CONTRATADA, fixando-
se prazo para correção. 

 

 

12. M EDIÇÃO DOS SERVIÇOS/FATURAMENTO 

1. Os pedidos de medições dos serviços executados deverão ser protocolados na sede do 
CROMG, acompanhados dos seguintes documentos: 

a) Planilha de medição, assinada pelo responsável técnico; 

b) Memória de cálculo detalhada dos serviços medidos, assinada pelo responsável técnico; 

c) Relatório fotográfico dos serviços constantes na medição, assinado pelo responsável 
técnico; 

d) Diário de obras do período objeto da medição; 

e) Certidão que informe se a empresa é optante ou não pelo Simples Nacional; 

f) Declaração de situação da empresa no SICAF; 

g) Provas de regularidade referentes à: 

1. Dívida Ativa da União; 

2. Trabalhista; 
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3. Previdenciária; 

4. FGTS; 

5. Fazenda Pública Estadual; 

6. Fazenda Pública Municipal. 

2. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou a critério da FISCALIZAÇÃO, com 
base no cronograma aprovado, onde serão conferidos os serviços efetivamente executados 
e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as unidades de medidas constantes 
das planilhas orçamentárias. 

3. Todas as medições deverão estar assinadas pelo Responsável Técnico da obra. Tais 
medições serão avaliadas "in loco", para aprovação e atesto, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, pela  FISCALIZAÇÃO do CROMG. 

4. A nota fiscal deverá indicar as espécies tributárias passíveis de retenção na fonte: 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para a Seguridade Social 
– COFINS, Contribuição para o PIS e Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, 
conforme IN RFB 971/2009 e 1234/2012. 

5. Em cada faturamento, a CONTRATADA deverá indicar o valor referente à mão-de-obra, 
conforme o percentual definido em sua proposta de preço, para viabilizar o adequado 
tratamento tributário. 

 
 

13.  PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da 
nota fiscal e anexos, desde que não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA. 
Se houver aplicação de penalidade de multa à CONTRATADA, a quantia correspondente 
poderá, a critério do CONTRATANTE, ser descontada de eventual valor que lhe for devido. 

2. A retenção ou glosa no pagamento à CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
ocorrerá quando esta deixar de cumprir cláusulas contratuais que exijam essa medida, 
inclusive as relativas às obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

3. As notas fiscais e anexos apresentadas em desacordo com o estabelecido neste contrato 
serão devolvidas à CONTRATADA, não correndo, neste caso, o prazo estipulado no item 1 
acima (30 dias), que somente será contado a partir da completa regularização. 

4. Não haverá as retenções previstas nos subitens acima se a CONTRATADA se encontrar 
isenta, nos termos das normas de regência, decisão judicial etc. Nesses casos, a 
CONTRATADA deverá apresentar os documentos comprobatórios da isenção. 

5. Se houver aplicação de penalidade de multa à CONTRATADA, a quantia correspondente 
poderá, a critério do CONTRATANTE, ser descontada de eventual valor que lhe for devido. 

6. Por ocasião dos pagamentos, será verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA. A 
falta de tal regularidade caracteriza falta contratual, sujeitando a CONTRATADA às 
penalidades previstas neste instrumento contratual. 

7. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas. 

I = (TX/100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 
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TX = Percentual da taxa de juros de 

mora anual; EM = Encargos 

moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 

8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos serão 
instruídos com as justificativas e motivos, e serão submetidos à apreciação da autoridade 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 
 

14.  ADITIVOS CONTRATUAIS 

1. Serão aplicadas as regras previstas na Lei 8.663/93 e do Decreto 7.983/2013, observando 
os limites dos subitens 14.1.1 e 14.1.2: 

a) Em conformidade com o art. 65, § 1º, c/c art. 65, § 2º, II, ambos da Lei 8.666/93, fica 
estabelecido o limite de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato para acréscimos ou supressões. 

b) Deverá ser observada a limitação de 10% (dez por cento) para possíveis erros de 
projeto, conforme determinado no art. 13, inciso II, da Lei 7.983/13 com 
referência a erros de projeto. 

2. Não serão objeto de aditivos a inclusão de serviços que são inerentes ou indispensáveis 
àqueles já previstos na planilha orçamentária sintética, mesmo que sua composição de 
preço não aponte. 

3. No caso de ajustes no quantitativo de insumos já contemplados nas planilhas contratadas, 
prevalecerão os preços propostos na licitação, reajustados nos termos do contrato. 

4. Caso o aditivo contratual contemple itens que não constem do contrato, a formação do seu 
preço contará com  orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo CROMG. 

5. Serão observados ainda, para inclusão dos serviços novos: 

a) Os preços desses serviços serão calculados considerando o custo de referência e a 
taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo 
desse preço referencial a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o 
valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da CF, e aos artigos 17 e 
15 do Decreto 7.983/2013. 

b) Para itens existentes no SINAPI: 

1. Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado, obtido a partir da mediana 
do SINAPI ou de outro banco de preços utilizados por este Conselho extraído do 
relatório de serviços da data-base do orçamento de referência. 

2. Se necessário, serão realizados ajustes nas composições do SINAPI ou de outro 
banco utilizado por este Conselho para adequar o serviço às particularidades 
executivas da obra. 

3. Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Administração sobre o custo 
do Sinapi. 

4. Será aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relação ao 
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orçamento-base. 

c) Para itens não existentes na Tabela SINAPI, pesquisado no mercado: 

1. A Administração realizará pesquisa de mercado do serviço/insumo, em número 
mínimo de três propostas, adotando a mediana como parâmetro. 

2. O valor obtido será deflacionado pelo o índice de reajuste contratual até a data-
base do orçamento de referência sobre o custo do Sinapi. 

3. Será aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relação ao 
orçamento-base. 

4. Para itens não existentes no SINAPI, pesquisado em outros sistemas referenciais ou 
orçados com composição própria: 

1. A Administração utilizará a composição do sistema de referência, realizando os 
ajustes pertinentes e substituindo os preços dos insumos por aqueles praticados 
pela CONTRATADA em sua proposta. 

2. Para os insumos novos, não existentes na proposta da CONTRATADA, conforme 
o caso, a composição deverá ser elaborada na mesma data-base do orçamento 
de referência. Caso inviável, em vista da adoção de insumos cotados no mercado, 
será deflacionada até a data-base do orçamento de referência pelo índice de 
reajuste contratual. 

3. Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Administração sobre o 
valor obtido na etapa anterior. 

4. Será aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relação ao 
orçamento-base. 

6. Qualquer que seja o aditivo a ser celebrado, a diferença percentual entre o valor global do 
contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da 
CONTRATADA, de modo a atender ao art. 14, da Lei 7.983/13. 

 

15. O BRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. Executar os serviços estritamente de acordo com as normas, projetos e especificações 
fornecidos pelo CROMG. A obra deverá ser executada de acordo com os projetos. Os 
desenhos e especificações de serviços deverão ser examinados cuidadosamente. Em caso 
de dúvida, antes da execução do serviço, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada, para 
prestar esclarecimentos que deverão ser registrados no Diário de Obra. 

2. Fornecer todos os materiais utilizados na execução dos serviços, os quais deverão ser 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO do CROMG. O transporte de materiais, 
equipamentos, operários, bem como pessoal técnico referente à execução dos serviços 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais e(ou) equipamentos a 
serem empregados nos serviços deverão observar as prescrições dos fabricantes e 
deverão ser novos, de qualidade e compatível com o serviço a ser executado. 

3. Observar, na execução dos serviços, todas as normas constantes na ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas para Serviços e Planejamento de Engenharia e Arquitetura. 

4. Responder, em relação aos seus técnicos/empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços, tais como: 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 
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d) Indenizações; 

e) Vales-Refeição; 

f) Vales-Transporte; 

g) Outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelos órgãos competentes. 

5. Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais decorrentes da execução do 
contrato. 

6. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, conforme preceituado 
pelas Normas de Medicina e Segurança do Trabalho. 

7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU referente à execução do serviço, com as 
respectivas taxas recolhidas, em até 10 (dez) dias após o início dos serviços. 

9. Não serão aceitos os serviços com materiais não incluídos nas especificações, e não será 
admitido o emprego de materiais diferentes dos especificados, s em a prévia e expressa 
autorização da FISCALIZAÇÃO, e anuência do gestor do contrato, servidores do 
CROMG. 

10. Não empregar na obra nenhum material diferente do que for estabelecido nos projetos, ainda 
que similares, sem prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, e anuência do gestor 
do contrato, servidores do CROMG. 

11. A consulta sobre similaridade ou equivalência deverá ser efetuada pela CONTRATADA em 
tempo oportuno, não admitindo, pela FISCALIZAÇÃO, que a referida consulta sirva para 
justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. 

12. Realizar eventual remoção e consequente reposição de material que impeçam a execução dos 
serviços. 

13. Alocar pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços, o qual deverá trabalhar 
com uniforme que o identifique como funcionário da CONTRATADA. 

14. Os empregados, responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser identificados com 
fornecimento de nome, endereço e número do registro de identidade, devendo a 
LICITANTE a ser contratada apresentar relação prévia de pessoal para conhecimento da 
FISCALIZAÇÃO. 

15. Será obrigatório, durante toda a execução dos serviços, o acompanhamento do 
Responsável Técnico da empresa, o qual deverá assinar o diário de obra. Além deste, 
será exigido da empresa que mantenha, no local da obra, um encarregado geral. 

16. Manter o local dos serviços limpo após cada jornada de trabalho. 

17. Elaborar e submeter à FISCALIZAÇÃO planilha orçamentária detalhada referente a 
eventual serviço necessário, mas não previsto no contrato. 

18. Não executar nenhum serviço fora do rol previsto no contrato sem prévia e expressa 
autorização da autoridade competente do CROMG (a que assinar o instrumento 
contratual). 

19. Manter, no local da obra, Diário da Obra atualizado, bem como cópia de todos os projetos, 
especificações e planilhas contratuais. 

20. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, previamente, a necessidade de realização de serviços fora 
do horário normal de expediente (de segunda a sábado), com 48 horas de antecedência. 

21. Custear os acréscimos decorrentes de serviços extraordinários resultantes de horas 
trabalhadas fora do horário normal de expediente. 
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22. Após o recebimento do objeto do contrato, caso sejam constatadas falhas ou quaisquer 
pendências, a CONTRATADA deverá, sem ônus para este Conselho, realizar quaisquer 
serviços necessários para corrigi-las, porém, antes de qualquer serviço de recuperação, o 
FISCAL do CROMG deverão ser consultados acerca das soluções apresentadas, cabendo 
a eles a aprovação das mesmas. 

23. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques 
e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

24. O local dos serviços deverá ser entregue livre de entulho ou sobra de qualquer material. 

25. A CONTRATANTE não aceitará "a posteriori", que a CONTRATADA venha a considerar 
como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas 
em vigor. Após a assinatura do contrato, ficará pressuposta a concordância tácita de todos 
aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior 
sobre divergências entre os mesmos. 

26. Os custos relativos a todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos 
deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

27. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos executivos de todas as partes 
dos serviços, bem como das instalações do canteiro. Esses desenhos deverão estar 
prontos para serem examinados a qualquer momento pelo CROMG, e por toda e qualquer 
pessoa autorizada pelo mesmo. 

a) Os desenhos (plantas) da obra que serão utilizados pela empresa no canteiro deverão 
ser plotadas às suas expensas. 

28. Informar a FISCALIZAÇÃO quanto à necessidade de alterações em relação ao projeto 
original, antes da execução do serviço, para que a atualização do projeto seja discutida com 
a equipe, bem como com a Administração deste Conselho. 

 
29. Tomar todas as precauções, e zelar permanentemente para que suas operações não 

provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o 
tráfego nas vias públicas que utilizar, ou nos imóveis que estejam localizadas nas 
proximidades do imóvel do CROMG. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os 
danos causados a terceiros e aos bens públicos. 

30. Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução dos serviços 
(pavimentações, calçamentos, etc.). Os detritos resultantes das operações de transporte ao 
longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, 
sob suas expensas. 

31. Todas as despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, 
força, telefone, alimentação de funcionários no que couber, e que digam respeito às obras e 
serviços contratados, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

32. Providenciar: alvará de reforma, na forma das disposições em vigor. Além de toda 
documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias 
de serviços públicos e demais órgãos pertinentes. 

33. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de acabamento e de funcionamento, 
livre de resíduos e materiais inservíveis remanescentes da construção. 

34. Todos os pisos, tetos, vidros e paredes da região dos trabalhos deverão ser limpos, lavados, 
e se apresentarem isentos de respingos de tintas decorrentes dos trabalhos executados. 

35. A CONTRATADA deverá fornecer a atualização do projeto "como construído", indicando as 
eventuais modificações que poderão existir na obra, nos originais fornecidos pela 
CONTRATANTE. 

36. O destino final dos entulhos não aproveitáveis resultante da obra, bem como aqueles que 
forem apontados pela FISCALIZAÇÃO, serão descartados pela CONTRATADA. 
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37. A aprovação, por parte da FISCALIZAÇÃO, de detalhes construtivos elaborados pela 
CONTRATADA, não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos 
possam conter. 

38. Absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de 
medidas e penas alternativas em percentual percentual não inferior a 2%, conforme dispõe 
o parágrafo único do art. 8º da Resolução CNJ nº 114/2010. 

39. Quanto à Sustentabilidade Ambiental: 

a) É de  total  responsabilidade  da  CONTRATADA   o   cumprimento   das   normas   
ambientais   vigentes   para a execução dos serviços, no que diz respeito à poluição 
ambiental e destinação de resíduos; 

b) A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que, da 
consecução dos serviços, não decorra qualquer degradação ao meio ambiente; 

c) A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo 
ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto deste Termo de 
Referência; 

d) A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo recolhimento e destinação adequada 
dos resíduos decorrentes da contratação, incluindo as embalagens, conforme previsto 
na Lei nº 12.305/2010 e legislação correlata, comprometendo-se a declarar ou 
comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os procedimentos adotados 
para a adequada gestão desses resíduos; 

e) A CONTRATADA deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de 19 de 
janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade 
Ambiental, em seus artigos 5º e 6º, no que couber. 

 

16. O BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1. Publicar o resumo do instrumento de contrato, nos termos da Lei de Licitações. 

2. Fiscalizar a execução do contrato por meio de seus representantes. 

3. Atestar os serviços executados, quando realizados segundo as exigências contratuais. 

4. Realizar os pagamentos, após cumpridas as formalidades previstas no contrato. 

5. Receber a obra, provisória e definitivamente, segundo a rotina prevista neste Termo de 
Referência. 

6. Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento dos serviços. 

7. Expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
assinatura do contrato. 

8. Fazer cumprir as exigências contidas neste Termo de Referência. 

9. Repassar todas as informações, de sua competência, que a CONTRATADA necessite para 
realizar o objeto do contrato. 

 

17.  PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, e 
a prática de quaisquer dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido a 
ação ou a omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, 
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torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste Termo de 
Referência, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com o 
CROMG; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 

2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro. 

b) Primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 e na primeira 
ocorrência de atraso, conforme tratado na seção das MULTAS. 

c) Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não 
configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves. 

3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Pela inexecução parcial do objeto: 

1. De 12% (doze por cento) sobre o saldo contratual, caso haja paralisação dos 
serviços por mais de 15 (quinze) dias, de forma injustificada, ou cujas justificativas 
não sejam aceitas pela Administração. 

2. De 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, 
até o final do 1º (primeiro) mês do prazo de execução do objeto, menos de 18% 
(dezoito por cento) do valor total do contrato. 

3. De 8% (oito por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, 
até o final do prazo de execução do objeto, menos de 70% (setenta por cento) do 
valor total do contrato. 

4. De 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual, em caso de atraso injustificado 
por mais de 15 (quinze) dias, após o término do prazo fixado para a conclusão da 
obra. 

b) Pela inexecução total do objeto: 

1. De 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso 
injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias, após a data 
estabelecida para o início da obra na Ordem de Serviço – OS 

4. O somatório das multas previstas nos subitens 17.3 e das tabelas 1 e 2 abaixo, não 
poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

5. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir. 

a) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens de graus 1, 2 e 3 relacionados na 
Tabela 2, poderá ser aplicada, a critério da Administração, apenas a sanção de 
advertência. 

 

 Tabela 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
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1 R$50,00 

2 R$100,00 

3 R$200,00 

4 R$400,00 

5 R$700,00 

6 R$2.000,00 

 

 
 Tabela 2 

Item Descriçã
o 

Grau 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência. 

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia. 

01 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 
ocorrência. 

02 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando  necessários; por empregado e por ocorrência. 

03 

6 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia. 

04 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência 

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

03 

9 
Atrasar, injustificadamente, a conclusão da obra após prazo legal; por dia de 
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. 

04 

10 Utilizar as dependências do CROMG para fins diversos do objeto do contrato; 
por ocorrência. 

04 

11 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência e por dia. 

04 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 05 

13 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar, ou que cause, dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

14 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 
10 dias após o início da obra; por dia de atraso. 

01 

INFRAÇÃO 
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15 Apresentar a inscrição da CEI da obra em até 10 dias após o início da obra; 
por dia de atraso. 

01 

16 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

01 

17 Apresentar os relatórios de testes de certificação de pontos de rede lógica; por 
ocorrência. 

01 

18 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 04 

19 Manter diário de obras atualizado; por ocorrência. 01 

20 
Cumprir determinação/solicitação da FISCALIZAÇÃO, no prazo estabelecido; 
por ocorrência e por dia. 

01 

21 Apresentar, com atraso, a garantia da obra; por dia de atraso. 02 

22 
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados, e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 

02 

23 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência. 

02 

24 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos em contrato; por serviço, por dia. 

02 

25 
Iniciar a obra na data estabelecida para o seu início na Ordem de Serviço – 
OS, observados os limites estabelecidos em contrato; por dia. 

04 

26 
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência e por dia. 

03 

27 Manter, durante a execução do contrato, engenheiro responsável técnico pela 
obra,  conforme apresentado neste Termo de Referência; por ocorrência. 

04 

   

 
28 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por 
dia e por ocorrência. 

 
05 

 
6. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o CROMG, de que trata o inciso III, 

art. 87, da Lei 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTATADA, por culpa ou dolo, por até 02 (dois) 
anos, no caso de inexecução parcial do objeto. 

7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

a) Inexecução total do objeto, conforme previsto na cláusula 17.3.2. 

b) Apresentação, à CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 
em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou para comprovar, durante a execução 
do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

c) Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura 
do contrato; 

d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, 
sem consentimento prévio da CONTRATANTE; 
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e) Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a 
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

f) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste Termo de Referência; 

g) Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

h) O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução 
parcial, e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste Termo de Referência e em 
legislação específica. 

i) A Administração rescindirá o contrato unilateralmente no caso de inexecução total, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência e em legislação específica. 

j) As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o CROMG, e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

k) O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

l) Caso o valor a ser pago à CONTRATADA não seja suficiente para cobrir o valor da multa, a 
diferença será descontada da garantia de execução contratual. 

m) Caso os valores do pagamento e da garantia sejam insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada 
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

n) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

o) Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento de multa, este 
deve ser complementado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contado da notificação do 
CONTRATANTE. 

p) A aplicação das sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 será comunicada, 
imediatamente, ao Conselho Nacional de Justiça, responsável pela compilação destes dados, e 
disponibilização através de cadastro nacional próprio e de amplo acesso. 

 
 

18.  DOCUMENTOS ANEXOS 

Anexo I – Planilhas Orçamentária Sintética, CPU, Físico-Financeira e BDI – disponibilizadas em .xls 

no portal: https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes; 

Anexo II – Projeto de Reforma;  

Anexo III - Memorial Descritivo. 
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 ANEXO II DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS 
DESTE CONSELHO EM DIAMANTINA E JUIZ DE FORA, 
QUE FAZEM O CROMG E A EMPRESA  ______. 

 

CONTRATANTE: O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS, CNPJ/MF n.° 
17.231.564/0001-38,  com sede na Rua da Bahia, 1477 – Lourdes – CEP 30160-017 – Belo Horizonte/MG, 
representada  neste  ato  por  seu  Presidente Dr. RAPHAEL CASTRO MOTA.  

CONTRATADA: empresa   ,   inscrita no CNPJ sob o n.°    , com sede na 
Rua/Av.  , nº      , Bairro  , cidade de   , Estado de  , CEP  -    , tels. (   )  /  , 
representada neste ato por  , portador da identidade  e CPF  , resolvem celebrar o 
presente CONTRATO, com o amparo da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto n.º 
10.024, de 28/10/2019, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, 
demais legislações pertinentes, em decorrência do Pregão eletrônico n.º 002/2021, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1. Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para 

realizar Reforma nas Delegacias Regionais do CROMG em Diamantina (ITEM 001) e Juiz 
de Fora (002), conforme especificações e quantidades previstas no Termo de Referência, 
Anexo I do edital do Pregão eletrônico nº xxx /2023, que integra este instrumento independente 
de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E DAS ALTERAÇÕES (EVENTUAIS) 

 
1. O valor deste contrato  perfaz R$  (  ), conforme 

discriminado na planilha abaixo: 

2. Vide Capítulo 10 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 
expedição do instrumento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

 
1. Vide Capítulo 7 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da expedição 
do instrumento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
1. A despesa resultante da execução deste contrato correrá à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do CROMG para o exercício de 2023: 

1. Unidade Gestora SEDE DO CROMG; 

2. Ação:    

3. Natureza da Despesa:  
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4. Nota de Empenho nº xxxx/2023 

2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados nas 
respectivas Leis Orçamentárias. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. Vide Capítulo 15 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
1. Vide Capítulo 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. Vide Capítulo 11 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 

 
1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de execução contratual, correspondente a 5% 

do valor do contrato, em uma das seguintes modalidades, à sua escolha, nos termos do 
artigo 56 da Lei nº 8.666/93: 

1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
2. Seguro-garantia; 
3. Fiança bancária. 

2. A garantia deverá ser apresentada em até 15 dias após a publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial da União (DOU). 

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, após a publicação do contrato no DOU, autoriza a 
Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite 
de 5% (cinco por cento) do valor empenhado, a título de garantia. 

4. O valor respectivo será utilizado para ressarcir prejuízos causados pela CONTRATADA ou para o 
pagamento de multa que lhe for aplicada, quando não houver pagamentos pendentes que 
possam ser objeto de glosa. 

5. Caso haja a utilização da garantia prestada para ressarcir prejuízos causados pela CONTRATADA 
ou para o pagamento de multa que lhe for aplicada, acarretando a redução do seu valor original, a 
Administração exigirá a reposição para atingir o montante contratualmente estabelecido. 

6. Se houver alteração do valor contratado, a garantia será acrescida ou reduzida, conforme o 
caso, de modo que se mantenha o percentual de 5% do montante do ajuste. 

7. A garantia só será liberada depois de a CONTRATADA cumprir todos os encargos que lhe competir. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
1. Vide Capítulo 8 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da expedição 
do instrumento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1. Vide Capítulo 9 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da expedição 
do instrumento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MEDIÇÕES 

 
1. Vide Capítulo 12 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO PAGAMENTO 

 
1. Vide Capítulo 13 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Vide Capítulo 17 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

2. Constituem motivo para rescisão deste Contrato: 

1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

3. a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço e fornecimento, no prazo estipulado; 

4. o atraso injustificado no início do serviço e fornecimento; 

5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas neste Contrato; 

7. o desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei n.º 8.666/93; 

9. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

10. a dissolução da CONTRATADA; 

11. alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução deste Contrato; 

12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

13. a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
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interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

14. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
decorrentes do serviço ou fornecimento, já executado, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

3. Ficam assegurados os diretos da Administração em caso de rescisão unilateral da avença, 
decorrente de inexecução total ou parcial por parte da CONTRATADA, com as consequências 
indicadas nos incisos do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO, DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO 

 
1. O foro competente é o da Justiça Federal/Seção Judiciária da cidade de Belo Horizonte/MG, com 

exclusão de qualquer outro, por mais conceituado que seja, no qual serão dirimidas todas as 
questões não resolvidas na esfera administrativa. 

2. O CONTRATANTE providenciará a publicação, por extrato, no Diário Oficial da União, Seção 3, 
deste contrato. 

3. Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes 
CONTRATANTES assinam o presente Contrato. 

 

 
Belo Horizonte/MG,         de                       de 2023. 

 
 

 
CONTRATANTE: 
 
______________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS 
 
 
CONTRATADA: 
 
______________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Testemunhas: 
 
1.___________________________________ 2.___________________________________ 
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 ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS 

D E CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 07/2005 E DA 
 LEI 14.116/2020 

 

Ao  

Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais 

 

 
A  empresa   , inscrita no CNPJ       sob      o      n.º   ,  com  endereço  na   
Rua/AV.  ,  n.º           , Bairro   , cidade de 
  , por seu representante infra assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
1. Em respeito às restrições constantes no inc. VI e no § 3.º do art. 2º da Resolução   CNJ   
07/2005    (modificada    pela    Resolução    CNJ 229/2016), não dispõe em seu quadro societário 
de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 
área encarregada da licitação. A declaração também alcança as contratações cujo procedimento 
licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade 
estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 
(seis) meses após a desincompatibilização; 

 
2. Em atenção à vedação prevista no inciso XI do artigo 19 da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa do Conselho Regional de Odontologia de 
Minas Gerais. 
 
 

Local e data 
 

___________________________________ 

NOME E ASSINATURA 
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 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023)

P.O CROMG - REGIONAL DIAMANTINA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Administração da obra 19.154,40 6,58 %

 1.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 98,33 126,91 10.152,80 3,49 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 43,59 56,26 9.001,60 3,09 %

 2 Demolições e remoções 6.948,81 2,39 %

 2.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 234,16 19,38 25,01 5.856,34 2,01 %

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 5,04 7,79 10,05 50,65 0,02 %

 2.3  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 16,55 2,32 2,99 49,48 0,02 %

 2.4  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 63,22 2,21 2,85 180,17 0,06 %

 2.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,07 46,80 60,40 125,02 0,04 %

 2.6  DEM-CON-

020 

SETOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³ 8,28 64,30 82,99 687,15 0,24 %

 3 Revestimentos 163.919,09 56,35 %

 3.1  90934 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. 

AF_10/2014

m² 213,5 152,66 197,03 42.065,90 14,46 %

 3.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 158,39 152,89 197,33 31.255,09 10,74 %

 3.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 55,11 48,37 62,43 3.440,51 1,18 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 10/2022 - Minas 

Gerais

ORSE - 11/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

SETOP - 10/2022 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 12/2022 - 

Minas Gerais

SBC - 02/2023 - Minas 

Gerais

29,07% Desonerado: 0,00%

 
Rua da Bahia  - Centro - Belo Horizonte / MG

(31) 2104-3000 /  



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

 3.4  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 63,22 8,02 10,35 654,32 0,22 %

 3.5  120770 SEDOP Rodape em Porcelanato M 83,47 33,51 43,25 3.610,07 1,24 %

 3.6  101747 SINAPI (ÁREA EXTERNA) PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 5CM. AF_09/2020

m² 108,9 80,31 103,65 11.287,48 3,88 %

 3.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 202,66 2,78 3,58 725,52 0,25 %

 3.8  97088 SINAPI (ÁREA EXTERNA) ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE 

TELA Q-92. AF_09/2017

KG 176,59 21,37 27,58 4.870,35 1,67 %

 3.9  PIN-EMA-

005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 929,54 11,80 15,23 14.156,89 4,87 %

 3.10  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 25 133,39 172,16 4.304,00 1,48 %

 3.11  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 929,54 13,65 17,61 16.369,19 5,63 %

 3.12  87777 SINAPI (Locais para recebimento de cerâmica e/ou que possuem infiltração) EMBOÇO 

OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 287,53 52,01 67,12 19.299,01 6,63 %

 3.13  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 213,5 15,48 19,98 4.265,73 1,47 %

 3.14  99194 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 84,87 61,95 79,95 6.785,35 2,33 %

 3.15  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4,57 73,16 94,42 431,49 0,15 %

 3.16  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 11,83 26,08 33,66 398,19 0,14 %

 4 Marcenaria 12.087,00 4,15 %

 4.1  MDF CRO Próprio MDF para mobília e revestimentos m² 15 559,92 722,68 10.840,20 3,73 %

 4.2  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 24,15 31,17 1.246,80 0,43 %

 5 Esquadria 7.729,92 2,66 %

 5.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 24,58 8,80 11,35 278,98 0,10 %
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 5.2  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 24,58 45,69 58,97 1.449,48 0,50 %

 5.3  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 1.107,02 1.428,83 4.286,49 1,47 %

 5.4  SER-JAN-

015 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM 

METALON

m² 2,5 531,49 685,99 1.714,97 0,59 %

 6 Telhado e laje 53.845,74 18,51 %

 6.1  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 198,92 3,70 4,77 948,84 0,33 %

 6.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 198,92 6,23 8,04 1.599,31 0,55 %

 6.3  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 198,92 107,74 139,06 27.661,81 9,51 %

 6.4  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 198,92 55,45 71,56 14.234,71 4,89 %

 6.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 30,22 192,60 248,58 7.512,08 2,58 %

 6.6  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 24 38,02 49,07 1.177,68 0,40 %

 6.7  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,52 57,48 74,18 261,11 0,09 %

 6.8  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 3,52 99,10 127,90 450,20 0,15 %

 7 Instalações e outros 27.231,26 9,36 %

 7.1  93146 SINAPI (DEPÓSITO) PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3 225,33 290,83 872,49 0,30 %

 7.2  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 40,45 52,20 52,20 0,02 %

 7.3  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 180 11,89 15,34 2.761,20 0,95 %
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 7.4  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 5 165,75 213,93 1.069,65 0,37 %

 7.5  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 12 173,58 224,03 2.688,36 0,92 %

 7.6  060118 SBC LUMINARIA ARANDELA EXTERNA 10X10 BRANCO ANCORA 213 C/LAMP. UN 5 158,14 204,11 1.020,55 0,35 %

 7.7  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 12 61,33 79,15 949,80 0,33 %

 7.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 37,54 48,45 145,35 0,05 %

 7.9  LIM-PER-

010 

SETOP LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS MÊS 1,5 1.780,90 2.298,60 3.447,90 1,19 %

 7.10  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 8 98,88 127,62 1.020,96 0,35 %

 7.11  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 2 13,78 17,78 35,56 0,01 %

 7.12  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 536,81 692,86 1.385,72 0,48 %

 7.13  SEE-ARM-

010 

SETOP A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO DE 80 

X 110 CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA, E = 3 CM

cj 3 459,35 592,88 1.778,64 0,61 %

 7.14  121366 SBC CHURRASQUEIRA PREMOLDADA EM TIJOLOS REFRATARIOS UN 1 1.050,94 1.356,44 1.356,44 0,47 %

 7.15  102992 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 21 101,85 131,45 2.760,45 0,95 %

 7.16  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 9,4 485,14 626,17 5.885,99 2,02 %

Total Geral 290.916,22

Total sem BDI 225.413,03

Total do BDI 65.503,19
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RAPHAEL ELOI

Setor de Engenharia
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 1 Administração da obra 19.154,40

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 98,33 98,33

Composição 

Auxiliar

 100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 95,25 95,25

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 96,40 LS => 0,00 MO com LS => 96,40

Valor do BDI => 28,58 126,91

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 10.152,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 43,59 43,59

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 40,21 40,21

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 41,10 LS => 0,00 MO com LS => 41,10

Valor do BDI => 12,67 56,26

Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023) Bancos B.D.I. Encargos Sociais

P.O CROMG - REGIONAL DIAMANTINA SINAPI - 01/2023 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais

ORSE - 11/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

SETOP - 10/2022 - Minas Gerais

SUDECAP - 12/2022 - Minas 

Gerais

SBC - 02/2023 - Minas Gerais

29,07% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>
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Quant. => 160,0000000 Preço Total => 9.001,60

 2 Demolições e remoções 6.948,81

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 19,38 19,38

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 25,88 6,60

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 17,77 12,78

MO sem LS => 14,01 LS => 0,00 MO com LS => 14,01

Valor do BDI => 5,63 25,01

Quant. => 234,1600000 Preço Total => 5.856,34

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 7,79 7,79

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 24,43 3,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 17,77 4,58

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS => 5,64

Valor do BDI => 2,26 10,05

Quant. => 5,0400000 Preço Total => 50,65

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,32 2,32

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0408000 22,18 0,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0801000 17,77 1,42

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70

Valor do BDI => 0,67 2,99

Quant. => 16,5500000 Preço Total => 49,48

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1,0000000 2,21 2,21

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0293000 25,88 0,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825000 17,77 1,46

MO sem LS => 1,60 LS => 0,00 MO com LS => 1,60

Valor do BDI => 0,64 2,85

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Quant. => 63,2200000 Preço Total => 180,17

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 46,80 46,80

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 24,43 5,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 17,77 41,31

MO sem LS => 32,84 LS => 0,00 MO com LS => 32,84

Valor do BDI => 13,60 60,40

Quant. => 2,0700000 Preço Total => 125,02

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DEM-CON-

020 

SETOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³ 1,0000000 64,30 64,30

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,0000000 16,19 32,38

Insumo  MATED- 

11199 

SETOP Martelete elétrico 1,13 HP hora 10,0000000 2,39 23,90

Insumo  MATED-11962 SETOP Ponteiro para rompedor ( comprimento: 160 mm| diâmetro da seção: 32 mm) un 0,0700000 114,63 8,02

MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52

Valor do BDI => 18,69 82,99

Quant. => 8,2800000 Preço Total => 687,15

 3 Revestimentos 163.919,09

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90934 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. 

AF_10/2014

m² 1,0000000 152,66 152,66

Composição 

Auxiliar

 87399 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0607000 1.903,62 115,54

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 24,43 11,09

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 17,77 4,03

Insumo  00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,1430000 11,60 13,25

Insumo  00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² 1,4350000 6,10 8,75

MO sem LS => 21,42 LS => 0,00 MO com LS => 21,42

Valor do BDI => 44,37 197,03

Quant. => 213,5000000 Preço Total => 42.065,90

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 1,0000000 152,89 152,89

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 25,88 18,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700000 17,77 4,79

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 4,11 0,57

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 2,15 18,53

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2

m² 1,0800000 102,68 110,89

MO sem LS => 17,49 LS => 0,00 MO com LS => 17,49

Valor do BDI => 44,44 197,33

Quant. => 158,3900000 Preço Total => 31.255,09

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 48,37 48,37

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 25,88 6,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17,77 2,66

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0600000 32,00 33,92

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,70 4,29

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1900000 4,11 0,78

MO sem LS => 7,10 LS => 0,00 MO com LS => 7,10

Valor do BDI => 14,06 62,43

Quant. => 55,1100000 Preço Total => 3.440,51

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 1,0000000 8,02 8,02

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 25,88 1,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,77 0,55

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,1500000 32,00 4,80

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030000 0,70 0,42

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840000 4,11 0,34

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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MO sem LS => 1,87 LS => 0,00 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 2,33 10,35

Quant. => 63,2200000 Preço Total => 654,32

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120770 SEDOP Rodape em Porcelanato M 1,0000000 33,51 33,51

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,70 6,81

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,31 3,66

Insumo  A00072 SEDOP Rodapé em Porcelanato M 1,0500000 20,09 21,09

Insumo  D00079 SEDOP Rejunte (p/ ceramica) KG 0,1000000 5,38 0,53

Insumo  D00345 SEDOP Argamassa AC-III KG 0,5000000 2,85 1,42

MO sem LS => 7,16 LS => 0,00 MO com LS => 7,16

Valor do BDI => 9,74 43,25

Quant. => 83,4700000 Preço Total => 3.610,07

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101747 SINAPI (ÁREA EXTERNA) PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 5CM. AF_09/2020

m² 1,0000000 80,31 80,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 24,43 2,73

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466000 17,77 0,82

Composição 

Auxiliar

 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0070000 8,55 0,05

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0814000 570,00 46,39

Insumo  00043146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE 

CONCRETO

KG 4,0000000 7,58 30,32

MO sem LS => 2,67 LS => 0,00 MO com LS => 2,67

Valor do BDI => 23,34 103,65

Quant. => 108,9000000 Preço Total => 11.287,48

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,78 2,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 24,43 0,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 17,77 1,87

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 0,80 3,58

Quant. => 202,6600000 Preço Total => 725,52

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97088 SINAPI (ÁREA EXTERNA) ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE 

TELA Q-92. AF_09/2017

KG 1,0000000 21,37 21,37

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 18,17 0,27

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 24,25 1,01

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 0,8240000 17,18 14,15

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,6760000 8,38 5,66

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 25,90 0,28

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 6,21 27,58

Quant. => 176,5900000 Preço Total => 4.870,35

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 11,80 11,80

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1309524 19,12 2,50

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 23,41 6,13

Insumo  MATED-11445 SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,83 0,04

Insumo  MATED-11436 SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5667599 5,53 3,13

MO sem LS => 6,19 LS => 0,00 MO com LS => 6,19

Valor do BDI => 3,43 15,23

Quant. => 929,5400000 Preço Total => 14.156,89

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,0000000 133,39 133,39

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4440000 19,52 28,18

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3570000 24,07 56,73

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 5,92 0,10

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,3700000 8,56 3,16

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4400000 2,99 1,31

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0950000 22,99 2,18

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3800000 30,24 41,73

MO sem LS => 64,19 LS => 0,00 MO com LS => 64,19

Valor do BDI => 38,77 172,16

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 4.304,00

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,65 13,65

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 25,66 4,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 17,77 1,22

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 23,18 7,64

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,96 17,61

Quant. => 929,5400000 Preço Total => 16.369,19

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87777 SINAPI (Locais para recebimento de cerâmica e/ou que possuem infiltração) EMBOÇO 

OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,0000000 52,01 52,01

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0314000 639,37 20,07

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 24,43 16,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 17,77 12,06

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 23,80 3,30

MO sem LS => 25,40 LS => 0,00 MO com LS => 25,40

Valor do BDI => 15,11 67,12

Quant. => 287,5300000 Preço Total => 19.299,01

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 15,48 15,48

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 25,66 6,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,77 1,58

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 23,18 7,64

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS => 5,64

Valor do BDI => 4,50 19,98

Quant. => 213,5000000 Preço Total => 4.265,73

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99194 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 61,95 61,95

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 25,88 18,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800000 17,77 6,75

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 4,8600000 2,15 10,44

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4200000 4,11 1,72

Insumo  00000533 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0600000 23,03 24,41

MO sem LS => 19,25 LS => 0,00 MO com LS => 19,25

Valor do BDI => 18,00 79,95

Quant. => 84,8700000 Preço Total => 6.785,35

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 73,16 73,16

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0118000 543,58 6,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8600000 24,43 21,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 17,77 7,64

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 5,14 2,15

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 74,38 0,74

Insumo  00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN 13,6000000 2,59 35,22

MO sem LS => 22,28 LS => 0,00 MO com LS => 22,28

Valor do BDI => 21,26 94,42

Quant. => 4,5700000 Preço Total => 431,49

 3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 1,0000000 26,08 26,08

Composição 

Auxiliar

 101791 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO DUPLO. AF_09/2020

M 0,5450000 26,70 14,55

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,52 2,92

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2120000 24,07 5,10

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1090000 30,24 3,29

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0080000 28,37 0,22

MO sem LS => 6,86 LS => 0,00 MO com LS => 6,86

Valor do BDI => 7,58 33,66

Quant. => 11,8300000 Preço Total => 398,19

 4 Marcenaria 12.087,00

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MDF CRO Próprio MDF para mobília e revestimentos m² 1,0000000 559,92 559,92

Insumo  O00015 SEDOP MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

H 0,7500000 15,16 11,37

Insumo  O00007 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 13,78 10,33

Insumo  A00074 SEDOP Divisória de MDF c/ laminado m² 1,0000000 467,22 467,22

Insumo  MDF Arauco Próprio MDF Arauco Castanho m² 1,0500000 67,62 71,00

MO sem LS => 21,70 LS => 0,00 MO com LS => 21,70

Valor do BDI => 162,76 722,68

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 10.840,20

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDOP

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,15 24,15

Composição 

Auxiliar

 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO H 1,0000000 18,42 18,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,69 1,69

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 18,70 LS => 0,00 MO com LS => 18,70

Valor do BDI => 7,02 31,17

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 1.246,80

 5 Esquadria 7.729,92

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 8,80 8,80

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 25,66 7,66

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,81 1,14

MO sem LS => 5,57 LS => 0,00 MO com LS => 5,57

Valor do BDI => 2,55 11,35

Quant. => 24,5800000 Preço Total => 278,98

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 45,69 45,69

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 25,66 34,79

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0255000 26,46 0,67

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 40,14 10,23

MO sem LS => 25,32 LS => 0,00 MO com LS => 25,32

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

 
Rua da Bahia  - Centro - Belo Horizonte / MG

(31) 2104-3000 /  



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Valor do BDI => 13,28 58,97

Quant. => 24,5800000 Preço Total => 1.449,48

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.107,02 1.107,02

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 12,69 126,90

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 424,50 424,50

Composição 

Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 170,50 170,50

Composição 

Auxiliar

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 385,12 385,12

MO sem LS => 217,40 LS => 0,00 MO com LS => 217,40

Valor do BDI => 321,81 1.428,83

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 4.286,49

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SER-JAN-015 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM 

METALON

m² 1,0000000 531,49 531,49

Composição 

Auxiliar

 SER-COL-010 SETOP ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR m² 1,0000000 134,98 134,98

Insumo  MATED-12727 SETOP JANELA DE CORRER EM METALON m² 1,0000000 396,51 396,51

MO sem LS => 91,32 LS => 0,00 MO com LS => 91,32

Valor do BDI => 154,50 685,99

Quant. => 2,5000000 Preço Total => 1.714,97

 6 Telhado e laje 53.845,74

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 3,70 3,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1028000 17,77 1,82

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0524000 23,84 1,24

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0006000 313,99 0,18

Composição 

Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0031000 149,06 0,46

MO sem LS => 2,27 LS => 0,00 MO com LS => 2,27

Valor do BDI => 1,07 4,77

Quant. => 198,9200000 Preço Total => 948,84

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 6,23 6,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2086000 17,77 3,70

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1062000 23,84 2,53

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 1,81 8,04

Quant. => 198,9200000 Preço Total => 1.599,31

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 107,74 107,74

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4070000 19,52 7,94

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3670000 24,07 8,83

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0431000 23,36 1,00

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0598000 22,56 1,34

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 3,2920000 4,07 13,39

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6580000 45,26 29,78

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,9560000 21,40 41,85

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 25,45 1,78

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 22,97 1,14

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 23,16 0,69

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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MO sem LS => 14,37 LS => 0,00 MO com LS => 14,37

Valor do BDI => 31,32 139,06

Quant. => 198,9200000 Preço Total => 27.661,81

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 55,45 55,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990000 17,77 7,09

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 23,84 3,17

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 23,36 0,86

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 22,56 1,16

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 

DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 1.570,00 43,17

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92

Valor do BDI => 16,11 71,56

Quant. => 198,9200000 Preço Total => 14.234,71

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 192,60 192,60

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 17,77 11,24

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 23,84 12,84

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 23,36 0,30

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 22,56 0,41

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1610000 29,54 4,75

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 22,60 0,56

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

KG 0,0049000 107,52 0,52

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 262,64 47,27

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 

CM

M 1,0500000 109,25 114,71

MO sem LS => 18,25 LS => 0,00 MO com LS => 18,25

Valor do BDI => 55,98 248,58

Quant. => 30,2200000 Preço Total => 7.512,08

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 1,0000000 38,02 38,02

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0758000 19,07 1,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0758000 23,69 1,79

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,0353000 33,52 34,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0420000 2,34 0,09

MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49

Valor do BDI => 11,05 49,07

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 1.177,68

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 57,48 57,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 17,77 3,67

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 23,84 2,67

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 23,36 0,30

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 22,56 0,41

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 29,54 5,84

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 22,60 0,13

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

KG 0,0012000 107,52 0,12

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 262,64 11,81

Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM

M 1,0500000 30,99 32,53

MO sem LS => 5,14 LS => 0,00 MO com LS => 5,14

Valor do BDI => 16,70 74,18

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 3,5200000 Preço Total => 261,11

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 99,10 99,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 17,77 6,59

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 23,84 6,60

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 23,36 0,30

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 22,56 0,41

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0810000 29,54 2,39

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 22,60 0,29

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

KG 0,0024000 107,52 0,25

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 262,64 23,63

Insumo  00040783 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 

CM

M 1,0500000 55,85 58,64

MO sem LS => 10,20 LS => 0,00 MO com LS => 10,20

Valor do BDI => 28,80 127,90

Quant. => 3,5200000 Preço Total => 450,20

 7 Instalações e outros 27.231,26

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93146 SINAPI (DEPÓSITO) PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 225,33 225,33

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,38 18,43

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 6,08 12,16

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 14,37 14,37

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

 
Rua da Bahia  - Centro - Belo Horizonte / MG

(31) 2104-3000 /  



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,90 49,14

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,32 4,24

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 2,69 33,89

Composição 

Auxiliar

 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 49,18 49,18

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,84 3,84

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 12,20 26,84

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 6,02 13,24

MO sem LS => 99,56 LS => 0,00 MO com LS => 99,56

Valor do BDI => 65,50 290,83

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 872,49

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 40,45 40,45

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 20,02 4,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 24,74 13,24

Insumo  00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 

*17* CM

UN 1,0000000 22,75 22,75

MO sem LS => 13,44 LS => 0,00 MO com LS => 13,44

Valor do BDI => 11,75 52,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 52,20

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1,0000000 11,89 11,89

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1400000 3,70 0,51

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1400000 3,55 0,49

Insumo  6477 ORSE Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-

categoria 6 (p/cabeam.estruturado)

m 1,0500000 3,86 4,05

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,1400000 18,40 2,57

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra
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Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 12,05 1,68

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,1000000 25,90 2,59

MO sem LS => 4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25

Valor do BDI => 3,45 15,34

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 2.761,20

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 1,0000000 165,75 165,75

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,38 18,43

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 6,08 12,16

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 14,37 14,37

Composição 

Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 38,74 38,74

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,32 4,24

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 2,69 33,89

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,84 3,84

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 12,20 26,84

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 6,02 13,24

MO sem LS => 81,42 LS => 0,00 MO com LS => 81,42

Valor do BDI => 48,18 213,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.069,65

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1,0000000 173,58 173,58

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,38 18,43

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 6,08 12,16

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 14,37 14,37

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,32 4,24

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,90 49,14

Composição 

Auxiliar

 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 31,32 31,32

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 12,20 26,84

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 6,02 13,24

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,84 3,84

MO sem LS => 81,32 LS => 0,00 MO com LS => 81,32

Valor do BDI => 50,45 224,03

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.688,36

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060118 SBC LUMINARIA ARANDELA EXTERNA 10X10 BRANCO ANCORA 213 C/LAMP. UN 1,0000000 158,14 158,14

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0220000 20,02 20,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0220000 24,74 25,28

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,91 0,09

Insumo  027771 SBC LUMINARIA ARANDELA EXTERNA 10X10 BRANCO ANCORA 213 UN 1,0000000 90,90 90,90

Insumo  047099 SBC LAMPADA LED LUMINATTI PAR20 6W BRANCO BIVOLT UN 1,0000000 21,41 21,41

MO sem LS => 34,25 LS => 0,00 MO com LS => 34,25

Valor do BDI => 45,97 204,11

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 1.020,55

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,0000000 61,33 61,33

Composição 

Auxiliar

 ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

PLACA E MÓDULO

un 1,0000000 4,64 4,64

Composição 

Auxiliar

 ED-5621 SETOP PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO

un 1,0000000 4,31 4,31

Composição 

Auxiliar

 ED-5631 SETOP MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

un 2,0000000 26,19 52,38

MO sem LS => 18,93 LS => 0,00 MO com LS => 18,93

Valor do BDI => 17,82 79,15

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 949,80

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 37,54 37,54

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,50 7,50

Composição 

Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 30,04 30,04

MO sem LS => 18,99 LS => 0,00 MO com LS => 18,99

Valor do BDI => 10,91 48,45

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 145,35

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  LIM-PER-010 SETOP LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS MÊS 1,0000000 1.780,90 1.780,90

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 110,0000000 16,19 1.780,90

MO sem LS => 1.238,60 LS => 0,00 MO com LS => 1.238,60

Valor do BDI => 517,70 2.298,60

Quant. => 1,5000000 Preço Total => 3.447,90

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 1,0000000 98,88 98,88

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 5,40 3,88

Insumo  D00453 SEDOP Caixa Coletora m³ 1,0000000 95,00 95,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

ED-

ED-

ED-

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Valor do BDI => 28,74 127,62

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.020,96

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1,0000000 13,78 13,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 17,77 2,77

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 21,66 0,84

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 10,17 10,17

MO sem LS => 2,54 LS => 0,00 MO com LS => 2,54

Valor do BDI => 4,00 17,78

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 35,56

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 536,81 536,81

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944000 25,41 37,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834000 17,77 17,47

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 44,70 23,36

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

m² 1,0050000 407,54 409,57

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 86,57 1,82

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 21,48 42,96

MO sem LS => 41,65 LS => 0,00 MO com LS => 41,65

Valor do BDI => 156,05 692,86

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.385,72

 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SEE-ARM-010 SETOP A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO DE 80 

X 110 CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA, E = 3 CM

cj 1,0000000 459,35 459,35

Insumo  MATED-11109 SETOP A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

pc 1,0000000 459,35 459,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Valor do BDI => 133,53 592,88

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.778,64

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  121366 SBC CHURRASQUEIRA PREMOLDADA EM TIJOLOS REFRATARIOS UN 1,0000000 1.050,94 1.050,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3940000 17,77 238,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7160000 24,43 212,93

Insumo  055801 SBC CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA TIJOLOS REFRATARIOS UN 1,0000000 600,00 600,00

MO sem LS => 328,74 LS => 0,00 MO com LS => 328,74

Valor do BDI => 305,50 1.356,44

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.356,44

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102992 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 1,0000000 101,85 101,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3973000 24,43 9,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3973000 17,77 7,06

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0036000 635,98 2,28

Insumo  00010543 SINAPI CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 

DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M 1,0300000 80,40 82,81

MO sem LS => 12,72 LS => 0,00 MO com LS => 12,72

Valor do BDI => 29,60 131,45

Quant. => 21,0000000 Preço Total => 2.760,45

 7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 1,0000000 485,14 485,14

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7480000 19,65 93,29

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7800000 24,25 140,16

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,2240000 9,32 85,96

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 11,02 9,87

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0710000 51,83 3,67

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTOS EXTERNOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 3,53 11,76

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 0,9000000 62,62 56,35

Insumo  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 81,72 84,08

MO sem LS => 174,18 LS => 0,00 MO com LS => 174,18

Valor do BDI => 141,03 626,17

Quant. => 9,4000000 Preço Total => 5.885,99

Total Geral 290.916,22

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI

Setor de Engenharia

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 225.413,03

Total do BDI 65.503,19
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Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023) Bancos

P.O CROMG - REGIONAL DIAMANTINA SINAPI - 01/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 10/2022 - 

Minas Gerais

ORSE - 11/2022 - 

Sergipe

SEDOP - 02/2023 - Pará

SETOP - 10/2022 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 12/2022 - 

Minas Gerais

SBC - 02/2023 - Minas 

Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS 42 DIAS 49 DIAS 56 DIAS 63 DIAS

 1 Administração da obra 100,00%

19.154,40

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,11%

2.128,05

11,12%

2.129,97
 2 Demolições e remoções 100,00%

6.948,81

50,00%

3.474,41

50,00%

3.474,41
 3 Revestimentos 100,00%

163.919,09

50,00%

81.959,55

50,00%

81.959,55
 4 Marcenaria 100,00%

12.087,00

10,00%

1.208,70

20,00%

2.417,40

30,00%

3.626,10

20,00%

2.417,40

10,00%

1.208,70

10,00%

1.208,70
 5 Esquadria 100,00%

7.729,92

50,00%

3.864,96

50,00%

3.864,96
 6 Telhado e laje 100,00%

53.845,74

50,00%

26.922,87

50,00%

26.922,87
 7 Instalações e outros 100,00%

27.231,26

10,00%

2.723,13

20,00%

5.446,25

40,00%

10.892,50

20,00%

5.446,25

10,00%

2.723,13
1,93% 2,34% 29,74% 30,15% 2,5% 3,02% 15,47% 13,19% 1,67%

5.602,46 6.811,16 86.505,00 87.713,70 7.268,58 8.783,01 45.017,09 38.362,14 4.853,10

1,93% 4,27% 34,0% 64,15% 66,65% 69,67% 85,15% 98,33% 100,0%

5.602,45 12.413,61 98.918,61 186.632,31 193.900,89 202.683,90 247.700,98 286.063,12 290.916,22

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

29,07% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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ITEM COMPONENTE %

A Bonificação 7,40

A.1 Lucro 7,40 

B Despesas Indiretas 7,30 

B.1 Seguro + Garantia 0,80 

B.2 Risco 1,27 

B.3
Despesas 

Financeiras
1,23 

B.4
Administração 

Central
4,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS 3,00 

C.2 PIS 0,65 

C.3 ISS 2,50 

C.4 CPRB 4,50 

29,07

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME 

DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB 

CONFORME A LEI 13.161/2015
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25,91

0,84
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Trocar telhas e tratar  infiltrações
Tratamento e Pintura
das Paredes

Pintura dos Muros
e Grades

Balcão CRO à ser inserido

3,71

Escala

Data

Eng. Projetista:

CLIENTE: 

PROJETO:

ENDEREÇO:

folha

Conferido por:

1 : 75

À Praça Dr. Prado, 56 - Diamantina MG
Reforma
Conselho Regional de Odontologia 23/02/2021

Proposta de Reforma

01/03
Daiane Ferreira

Raphael Eloi

1 : 75

Reformado
1

Janelas

Quantidade Nome Altura
Altura do
peitoril Largura

5 J1 1,00 1,20 1,20
2 J2 0,60 2,13 1,00
2 J3 1,20 1,89 1,50
1 J4 1,00 1,65 1,00
1 J5 0,61 2,63 1,80
1 J6 1,80 0,90 1,05

Portas

Quatidade Nome Altura Largura

7 P1 2,10 0,80
1 P2 2,10 1,81
1 P3 2,13 0,86

1 : 75

Fachada
2

Isometrica - Sala CRO
3



Piso à ser removido

Piso Geral à ser substituido
Piso e Revestimento 
Banheiros à serem 
substituidos

Piso Copa: à ser 
substituido

Pintura e tratamento de 
infiltraçãoes, em todas as 
paredes, janelas e portas.

Pintura e tratamento de 
infiltraçãoes, em todas as 
paredes, janelas e portas.

Dimuir Area Verde

Pintura e tratamento de 
infiltraçãoes, em todas as 
paredes, janelas e portas.

Pintura e tratamento de 
infiltraçãoes, em todas as 
paredes, janelas e portas.

Instalar Piso Ceramico

Manta Asfaltica e Tratamento 
de Infiltrações

Retirar Painel

tr
oc

ar
 m

ob
ili

ar
io

P
A

LC
O

Trocara portas dos banheiros

Trocar porta

17,99 m²
Sala Atendimento

8,85 m²
Sala Delegado

5,7 m²
I.S.MASC.

3,98 m²
I.S.FEM

4,6 m²
Copa23,8 m²

Acesso

91,56 m²
Auditório

6,
16

 m
²

C
irc

ul
aç

ão

17,43 m²
Depósito

92,66 m²
Externa

9,8 m²
Corredor Lateral

20,83 m²
Entrada

10%

10%

10%

Escala

Data

Eng. Projetista:

CLIENTE: 

PROJETO:

ENDEREÇO:

folha

Conferido por:

Como indicado

À Praça Dr. Prado, 56 - Diamantina MG
Reforma
Conselho Regional de Odontologia 23/02/2021

Existente e Cobertura

02/03
Daiane Ferreira

Raphael Eloi

1 : 75

Existente
1

1 : 200

Cobertura
2
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+0,00

+0,00

3,
60

Inserir forro

Escala

Data

Eng. Projetista:

CLIENTE: 

PROJETO:

ENDEREÇO:

folha

Conferido por:

1 : 50

À Praça Dr. Prado, 56 - Diamantina MG
Reforma
Conselho Regional de Odontologia 23/02/2021

Cortes e Isometrica

03/03
Daiane Ferreira

Raphael Eloi

Isometrica - Geral
11 : 50

Corte 1
3

1 : 50

Corte 2
4
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CGPLAN ENGENHARIA

Reforma

Conselho Regional de
Odontologia

05/2022

Daiane Ferreira

Raphael Eloi

04/04
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Área de Lazer
1

1 : 75

Corte A
2 1 : 75

Corte B
3

Isométrica
4

1 : 1

Imagem
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMA DO CRO - Conselho Regional de Odontologia 
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À Praça Dr. Prado, 56 - Diamantina MG 



MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMA DO CRO - Conselho Regional de Odontologia 
de Diamantina/MG 

 

 
 

 

 
 
 

 

1 - APRESENTAÇÃO: 

Este memorial descritivo trata-se dos esclarecimentos para as obras civis para a 
adequação e reforma do Conselho Regional de Odontologia, à Praça Dr. Prado, 56 - 
Diamantina MG. 

 
2 - OBJETIVO: 

O objetivo principal deste documento é de esclarecer e detalhar as fases de serviços 
como troca de pisos, telhados, revestimentos, portas e esquadrias, tratamento de 
infiltrações, pintura, recuperação de pisos, mobilização, bem como demonstrar todo 
escopo da obra, as fases de execução, cronograma físico, cronograma financeiro, com a 
finalidade de facilitar, agilizar e obter confiabilidade no processo de contratação, 
orçamentação e compras. Toda e qualquer dúvida ou divergência de informações durante 
a execução da obra DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE comunicado a empresa de 
projetos para esclarecimento. 

Para elaboração do memorial descritivo, foi considerado os documentos descritos 
abaixo: 

 
 

-01/04 Proposta de Reforma 

-02/04 Existente e Cobertura 

-03/04 Cortes e Isométrica 

- 04/04 Projeto da nova área de lazer 

 
3 – ESCOPO DA OBRA: 

É de responsabilidade do CRO fornecer água de serviço e energia elétrica. 
 

3.1 – Área Interna: 

 
3.1.1 – Auditório 

 
- O piso existente deverá ser demolido, após deverá ser executado o contra piso com 
e=5cm e em fim realizar o assentamento de piso em Porcelanato 60x60cm. 
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- Deverão ser lixadas, emassadas e pintadas todas as paredes e o teto com tinta látex 
acrílica na mesma cor da pintura existente. 

 
- Todos os locais onde existem infiltrações, as mesmas deverão ser tratadas inicialmente. 

 
3.1.2 – Sala Delegado e Acesso 

 
- O piso existente deverá ser demolido, após deverá ser executado o contra piso com 
e=5cm e em fim realizar o assentamento de piso em Porcelanato 60x60cm. 

 
- Deverão ser lixadas, emassadas e pintadas as paredes e o teto com tinta látex acrílica 
na mesma cor da pintura existente 

 
- Todos os locais onde existem infiltrações, as mesmas deverão ser tratadas inicialmente. 

 
 

3.1.3 – Sala de Atendimento 
 

- O mobiliário deverá ser mantido, com exceção de 2 mesas, que deverão ser substituídas 
por modelos semelhantes; 

 
- Inserir um balcão, de acordo com o projeto (3,71x1,10), local de passagem com 
abertura de 0,80 cm. 

 
- Retirar revestimento de madeira, posteriormente tratar as paredes com infiltração e 
assentar um novo revestimento; 

 
- O piso existente deverá ser demolido, após deverá ser executado o contra piso com 
e=5cm e em fim realizar o assentamento de piso em Porcelanato 60x60cm. 

 
- Deverão ser lixadas, emassadas e pintadas todas as paredes e o teto com tinta látex 
acrílica na mesma cor da pintura existente 

 
- Todos os locais onde existem infiltrações, as mesmas deverão ser tratadas inicialmente. 
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3.1.4 – Banheiros 
 

- Remover todos os pisos e revestimentos, executando inicialmente o contra pio com 
e=5cm e após realizar o assentamento de piso cerâmico com placas tipo esmaltadas 
45x45cm e revestimento cerâmico de paredes com placas tipo esmaltadas 20x20cm; 

 
- Realizar a troca das portas. 

 
- Realizar pintura de teto 

 
3.1.5 – Copa 

 
- O piso existente deverá ser demolido, após deverá ser executado o contra piso com 
e=5cm e em fim realizar o assentamento de piso em Porcelanato 60x60cm. 

 
- Deverão ser lixadas, emassadas e pintadas todas as paredes e o teto com tinta látex 
acrílica na mesma cor da pintura existente 

 
- Todos os locais onde existem infiltrações, as mesmas deverão ser tratadas inicialmente. 

 
Importante: Deverá ser realizado o tratamento de infiltrações em toda área interna 
e externa, realizar pintura nas paredes e teto, realizar tratamento das esquadrias e 
portas existentes. 

 
Todas as janelas existentes deverão ser lixadas e pintadas com tinta esmalte 
sintético na cor que as mesmas já se encontram. 
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3.1.6 – Instalações 
 

- Deverão ser instalados 12 pontos de rede distribuídos pelas áreas de interesse, 03 
pontos elétricos no teto para câmera, 12 pontos elétricos. Obs.: Todas as regionais 
deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede com no mínimo 
4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack. 
 

- As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com 
espelho e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho. 

 

3.2- Área Externa: 
 

3.2.1 – Fachada 
 

- Realizar tratamento das paredes e posteriormente lixamento, emassamento e pintura; 
 

- Pintura do muro e das grades; 
 
- Executar canaletas para drenagem pluvial conforme projeto. Interligar nas instalações 

existentes; 
 

3.2.3 – Depósito/Nova área de lazer 
 

- Assentar piso cerâmico com placas tipo esmaltadas 45x45cm; 
 

- Inserir 2 pontos de iluminação; 
 

- Realizar tratamento das infiltrações e posteriormente pintura; 
 

- Tratar esquadrias. 
 

- Realizar a troca das portas. 
 
- Acrescentar bancada com churrasqueira 
 
- Pintura das paredes 
 
- Inserir calha para o sistema de drenagem pluvial 
 
- Executar meia parede conforme projeto 

 
3.2.3 – Telhados 

 
- Realizar a troca do telhado existente e executar uma nova trama em madeira para 
telhamento com telha capa-canal colonial. O telhado deve seguir o padrão do telhado  
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existente e o dimensionamento das peças para a execução do mesmo será de 
responsabilidade da construtora. 

 
3.2.1 – Externa Geral 

 
- Diminuir a Área Verde; 

 
- Refazer todo piso de concreto armado com tela Q92 em placas de concreto com junta 
seca de 2x2m; 

 
- Realizar tratamento das infiltrações e posteriormente lixamento, emassamento com e 
pintura;  
 
- Executar rampa de acessibilidade e alargar acesso por escadas existente. 
 

4 – SERVIÇOS FORA DO ESCOPO E NÃO PREVISTO EM PLANILHA 

São considerados serviços fora do escopo todos aqueles que NÃO ESTÃO PREVISTOS 
NOS PROJETOS E NA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇO. 

Os serviços fora do escopo, bem como os serviços não previstos na planilha de quantidades 
e preços, que eventualmente possam ocorrer durante a fase de execução da obra, deverão 
ser comunicados à fiscalização e não poderão ser executados sem aprovação da mesma. 

 
 

5 - PLANO DE ATAQUE/PLANEJAMENTO EXECUTIVO. 
 

Será necessário 01 engenheiro civil para o acompanhamento da obra pelo período de duas 
horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Será necessário 01 encarregado geral de obras para o acompanhamento da obra pelo 
período de quatro horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 
 
Dividimos em sete fases, que deverão ser executadas de acordo com o cronograma 
abaixo: 

 

 

Item Descrição Total Por 
Etapa

7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS 42 DIAS 49 DIAS 56 DIAS 60 DIAS

 1 Administração da obra  100,01%
 15.691,20

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,11%
 1.743,29

 11,12%
 1.746,43

 2 Demolições e remoções  100,00%
 6.386,69

 50,00%
 3.193,35

 50,00%
 3.193,35

 3 Revestimentos  100,00%
 153.586,18

 50,00%
 76.793,09

 50,00%
 76.793,09

 4 Marcenaria  100,00%
 5.716,20

 10,00%
 571,62

 20,00%
 1.143,24

 30,00%
 1.714,86

 20,00%
 1.143,24

 10,00%
 571,62

 10,00%
 571,62

 5 Esquadria  100,00%
 6.982,66

 50,00%
 3.491,33

 50,00%
 3.491,33

 6 Telhado e laje  100,00%
 54.963,92

 50,00%
 27.481,96

 50,00%
 27.481,96

 7 Instalações e outros  100,00%
 27.085,82

 10,00%
 2.708,58

 20,00%
 5.417,16

 40,00%
 10.834,33

 20,00%
 5.417,16

 10,00%
 2.708,58
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6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

As informações constantes neste memorial descritivo são de propriedade do CRO/MG 
e são fornecidas numa base confidencial e restrita. Estas informações não deverão ser 
utilizadas ou divulgadas, no todo ou em parte, para qualquer fim que não seja o de 
montagem/avaliação da proposta pela empresa proponente. 

 
A empresa proponente se obriga, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia 
autorização por escrito do CRO/MG, qualquer informação de alguma forma relacionada 
com os documentos mencionados neste memorial descritivo. 

 
A empresa contratada deverá atender os requisitos básicos abaixo: 

- Todo material demolido deverá ser descartado em bota licenciado; 

- Não será permitido utilizar equipamentos com vazamentos de óleo ou qualquer outro 
liquido que posso danificar a área dentro do CRO/MG e ou causar danos ambientais; 

- Todos equipamentos que serão utilizados na obra deverão estar em ótimo estado de 
uso e conservação e com documentação correta e em dia; 

- Todos funcionários deverão utilizar os EPIs adequados a função, com validade 
atualizada e ter ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

- Deverá ser providenciado todos EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), tais como 
faixa zebrada para demarcação de área de risco de acidente; 

- Todos içamentos de peças deverão ser planejados com fiscal da obra. 

- Não será permitido analogia ao trabalho escravo. 

- A contratada se responsabilizará em manter fechado e cercado o local onde será 
executado as obras, afim de que tenha acesso somente as pessoas ligada a obra. 

 
- Deverão ser instalados 12 pontos de rede distribuídos pelas áreas de interesse, 03 

pontos elétricos no teto para câmera, 12 pontos elétricos. Obs.: Todas as regionais 
deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede com no mínimo 
4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack. 

- As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com 
espelho e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho 

 
 

CGPLAN CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE 
OBRAS CIVIS E ELETROMECANICA EIRELI. 



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023)

P.O CROMG - REGIONAL JUIZ DE FORA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Administração da obra 9.577,20 11,41 %

 1.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 98,33 126,91 5.076,40 6,05 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 43,59 56,26 4.500,80 5,36 %

 2 Tratamento de infiltrações e revestimentos 59.465,29 70,82 %

 2.1  97631 SINAPI (Apenas paredes com infiltração) DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 338,8 2,78 3,58 1.212,90 1,44 %

 2.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 263,3 52,01 67,12 17.672,69 21,05 %

 2.3  PIN-EMA-

005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 847 11,80 15,23 12.899,81 15,36 %

 2.3  98561 SINAPI (Auditório) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

m² 75,5 40,48 52,24 3.944,12 4,70 %

 2.4  84651 SINAPI (Auditório) PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS

m² 75 11,76 15,17 1.137,75 1,35 %

 2.5  88489 SINAPI (Paredes internas) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 772 13,65 17,61 13.594,92 16,19 %

 2.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 440 15,48 19,98 8.791,20 10,47 %

 2.7  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10 16,42 21,19 211,90 0,25 %

 3 Cobertura 9.872,37 11,76 %

 3.1  92575 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 7 66,82 86,24 603,68 0,72 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 10/2022 - Minas 

Gerais

SEDOP - 02/2023 - Pará

SETOP - 10/2022 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 12/2022 - 

Minas Gerais

29,07% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 3.2  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 7 55,45 71,56 500,92 0,60 %

 3.3  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

m² 36,65 185,35 239,23 8.767,77 10,44 %

 4 Limpeza e outros 5.057,34 6,02 %

 4.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

m² 440 1,72 2,22 976,80 1,16 %

 4.2  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,74 31,93 255,44 0,30 %

 4.3  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 10 18,02 23,25 232,50 0,28 %

 4.4  102161 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 10 244,07 315,02 3.150,20 3,75 %

 4.5  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 2 171,38 221,20 442,40 0,53 %

Total Geral 83.972,20

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI

Setor de Engenharia

Total sem BDI 65.069,87

Total do BDI 18.902,33
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 1 Administração da obra 9.577,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 98,33 98,33

Composição 

Auxiliar

 100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 95,25 95,25

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 96,40 LS => 0,00 MO com LS => 96,40

Valor do BDI => 28,58 126,91

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.076,40

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 43,59 43,59

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 40,21 40,21

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 41,10 LS => 0,00 MO com LS => 41,10

Valor do BDI => 12,67 56,26

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 4.500,80

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023) Bancos B.D.I. Encargos Sociais

P.O CROMG - REGIONAL JUIZ DE FORA SINAPI - 01/2023 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais

SEDOP - 02/2023 - Pará

SETOP - 10/2022 - Minas Gerais

SUDECAP - 12/2022 - Minas 

Gerais

29,07% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica
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 2 Tratamento de infiltrações e revestimentos 59.465,29

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI (Apenas paredes com infiltração) DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,78 2,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 24,43 0,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 17,77 1,87

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,80 3,58

Quant. => 338,8000000 Preço Total => 1.212,90

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,0000000 52,01 52,01

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0314000 639,37 20,07

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 24,43 16,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6790000 17,77 12,06

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1388000 23,80 3,30

MO sem LS => 25,40 LS => 0,00 MO com LS => 25,40

Valor do BDI => 15,11 67,12

Quant. => 263,3000000 Preço Total => 17.672,69

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 11,80 11,80

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1309524 19,12 2,50

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 23,41 6,13

Insumo  MATED-11445 SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,83 0,04

Insumo  MATED-11436 SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5667599 5,53 3,13

MO sem LS => 6,19 LS => 0,00 MO com LS => 6,19

Valor do BDI => 3,43 15,23

Quant. => 847,0000000 Preço Total => 12.899,81

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98561 SINAPI (Auditório) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

m² 1,0000000 40,48 40,48

Composição 

Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0250000 552,10 13,80

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8670000 24,43 21,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 17,77 3,12

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,3870000 6,16 2,38

MO sem LS => 20,47 LS => 0,00 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 11,76 52,24

Quant. => 75,5000000 Preço Total => 3.944,12

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84651 SINAPI (Auditório) PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS 

DEMAOS

m² 1,0000000 11,76 11,76

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 25,66 8,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,77 1,77

Insumo  00007342 SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 0,4000000 2,54 1,01

MO sem LS => 7,76 LS => 0,00 MO com LS => 7,76

Valor do BDI => 3,41 15,17

Quant. => 75,0000000 Preço Total => 1.137,75

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI (Paredes internas) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,65 13,65

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 25,66 4,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 17,77 1,22

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 23,18 7,64

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 3,96 17,61

Quant. => 772,0000000 Preço Total => 13.594,92

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 15,48 15,48

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 25,66 6,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 17,77 1,58

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 23,18 7,64

MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS => 5,64

Valor do BDI => 4,50 19,98

Quant. => 440,0000000 Preço Total => 8.791,20

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 16,42 16,42

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0316000 18,17 0,57

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1933000 24,25 4,68

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,30 10,30

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,20 0,23

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 25,90 0,64

MO sem LS => 5,17 LS => 0,00 MO com LS => 5,17

Valor do BDI => 4,77 21,19

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 211,90

 3 Cobertura 9.872,37

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92575 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 66,82 66,82

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1420000 22,18 3,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 17,77 1,52

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0067000 23,36 0,15

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0094000 22,56 0,21

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 
Rua da Bahia  - Centro - Belo Horizonte / MG

(31) 2104-3000 /  



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Insumo  00040424 SINAPI CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 

ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

KG 0,2000000 10,99 2,19

Insumo  00040535 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 

2,65 MM

KG 2,6080000 9,18 23,94

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0600000 40,40 2,42

Insumo  00040664 SINAPI PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM KG 1,7210000 18,84 32,42

Insumo  00040839 SINAPI PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CENTO 0,0050000 167,38 0,83

MO sem LS => 3,83 LS => 0,00 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 19,42 86,24

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 603,68

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 55,45 55,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990000 17,77 7,09

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 23,84 3,17

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 23,36 0,86

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 22,56 1,16

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 

DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 1.570,00 43,17

MO sem LS => 8,92 LS => 0,00 MO com LS => 8,92

Valor do BDI => 16,11 71,56

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 500,92

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018

m² 1,0000000 185,35 185,35

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2780000 19,50 5,42

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3750000 24,43 33,59

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 

DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 17,00 10,45

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

 
Rua da Bahia  - Centro - Belo Horizonte / MG

(31) 2104-3000 /  



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 52,41 58,96

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 

CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 64,36 72,40

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,5200000 8,72 4,53

MO sem LS => 29,75 LS => 0,00 MO com LS => 29,75

Valor do BDI => 53,88 239,23

Quant. => 36,6500000 Preço Total => 8.767,77

 4 Limpeza e outros 5.057,34

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

m² 1,0000000 1,72 1,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 17,77 1,72

MO sem LS => 1,19 LS => 0,00 MO com LS => 1,19

Valor do BDI => 0,50 2,22

Quant. => 440,0000000 Preço Total => 976,80

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,74 24,74

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 18,40 18,40

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,69 1,69

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 19,12 LS => 0,00 MO com LS => 19,12

Valor do BDI => 7,19 31,93

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 255,44

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 1,0000000 18,02 18,02

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4740000 17,77 8,42

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4870000 19,72 9,60

MO sem LS => 12,69 LS => 0,00 MO com LS => 12,69

Valor do BDI => 5,23 23,25

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 232,50

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102161 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 1,0000000 244,07 244,07

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7610000 17,77 13,52

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 19,72 15,44

Insumo  00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO m² 1,0000000 100,62 100,62

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,2870000 13,20 96,18

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 6,3810000 2,87 18,31

MO sem LS => 20,39 LS => 0,00 MO com LS => 20,39

Valor do BDI => 70,95 315,02

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 3.150,20

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1,0000000 171,38 171,38

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,38 18,43

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 6,08 12,16

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 14,37 14,37

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,32 4,24

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,90 49,14

Composição 

Auxiliar

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,12 29,12

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 12,20 26,84

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 6,02 13,24

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,84 3,84

MO sem LS => 81,32 LS => 0,00 MO com LS => 81,32

Valor do BDI => 49,82 221,20

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 442,40

Total do BDI 18.902,33

Total Geral 83.972,20

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI

Setor de Engenharia

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 65.069,87
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Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023) Bancos

P.O CROMG - REGIONAL JUIZ DE FORA SINAPI - 01/2023 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 10/2022 - 

Minas Gerais

SEDOP - 02/2023 - Pará

SETOP - 10/2022 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 12/2022 - 

Minas Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS

 1 Administração da obra 100,00%

9.577,20

25,00%

2.394,30

25,00%

2.394,30

25,00%

2.394,30

25,00%

2.394,30
 2 Tratamento de infiltrações e revestimentos 100,00%

59.465,29

25,00%

14.866,32

35,00%

20.812,85

20,00%

11.893,06

20,00%

11.893,06
 3 Cobertura 100,00%

9.872,37

50,00%

4.936,19

50,00%

4.936,19
 4 Limpeza e outros 100,00%

5.057,34

50,00%

2.528,67

50,00%

2.528,67
20,56% 27,64% 25,9% 25,9%

17.260,62 23.207,15 21.752,21 21.752,21

20,56% 48,19% 74,1% 100,0%

17.260,62 40.467,77 62.219,98 83.972,20

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

29,07% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua da Bahia  - Centro - Belo Horizonte / MG

(31) 2104-3000 /  



ITEM COMPONENTE %

A Bonificação 7,40

A.1 Lucro 7,40 

B Despesas Indiretas 7,30 

B.1 Seguro + Garantia 0,80 

B.2 Risco 1,27 

B.3
Despesas 

Financeiras
1,23 

B.4
Administração 

Central
4,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS 3,00 

C.2 PIS 0,65 

C.3 ISS 2,50 

C.4 CPRB 4,50 

29,07

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME 

DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB 

CONFORME A LEI 13.161/2015

P.O Regional Juiz de Fora

Obra - ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
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1 - APRESENTAÇÃO: 

Este memorial descritivo trata-se dos esclarecimentos para as obras civis para a 
adequação e reforma do Conselho Regional de Odontologia, Rua Dr. Clourindo 
Burnier esq. Dr. Eurico Viana. 

 
2 - OBJETIVO: 

O objetivo principal deste documento é de esclarecer e detalhar as fases de serviços 
como execução de pintura, tratamento de infiltrações, mobilização, bem como 
demonstrar todo escopo da obra, as fases de execução, cronograma físico, cronograma 
financeiro, histograma de equipamentos e mão obra, com a finalidade de facilitar, 
agilizar e obter confiabilidade no processo de contratação, orçamentação e compras. 

Para elaboração do memorial descritivo, foi considerado os documentos descritos 
abaixo: 

 
 

-01/03 Planta Baixa Pavimentos 1, 2 e 3 

-02/03 Elevações e Cortes 

-03/03 Laje e Isométrica 

 
3 – ESCOPO DA OBRA: 

É de responsabilidade do CRO fornecer água de serviço e energia elétrica. 
 

3.1 - Áreas a serem reformadas: 

 
3.1.1 – Primeiro Pavimento 

 
- Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 
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- Instalação de luminárias que estão deslocadas do forro. 
 

- Pintura de paredes interna e teto. 
 

3.1.2 – Segundo Pavimento 
 

- Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 

 
3.1.3 – Terceiro Pavimento 

 
Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 

 
3.1.4 – Laje 

 
- Instalação de telhado de proteção no alçapão; 

 
- Aplicação de manta asfáltica em torno do alçapão, conforme indicado no projeto e 
planilha orçamentária. 
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4 – SERVIÇOS FORA DO ESCOPO E NÃO PREVISTO EM PLANILHA 

Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 

 
 

5 - PLANO DE ATAQUE/PLANEJAMENTO EXECUTIVO. 

Será necessário 01 engenheiro civil para o acompanhamento da obra pelo período de 
duas horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Será necessário 01 encarregado geral de obras para o acompanhamento da obra pelo 
período de quatro horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Dividimos em quatro fases, que deverão ser executadas de acordo com o cronograma 
abaixo: 

 

 

 
 
 
 
 

Prazo da obra: 30 dias corridos. 

Administração da obra 100,00%
9.577,20

25,00%
2.394,30

25,00%
2.394,30

25,00%
2.394,30

25,00%
2.394,30

Tratamento de infiltrações e revestimentos 100,00%
59.465,29

25,00%
14.866,32

35,00%
20.812,85

20,00%
11.893,06

20,00%
11.893,06

Cobertura 100,00%
9.872,37

50,00%
4.936,19

50,00%
4.936,19

Limpeza e outros 100,00%
5.057,34

50,00%
2.528,67

50,00%
2.528,67
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6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

As informações constantes neste memorial descritivo são de propriedade do CRO/MG 
e são fornecidas numa base confidencial e restrita. Estas informações não deverão ser 
utilizadas ou divulgadas, no todo ou em parte, para qualquer fim que não seja o de 
montagem/avaliação da proposta pela empresa proponente. A empresa proponente se 
obriga, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia autorização por escrito do 
CRO/MG, qualquer informação de alguma forma relacionada com os documentos 
mencionados neste memorial descritivo. A empresa contratada deverá atender os 
requisitos básicos abaixo: 

- Todo material demolido deverá ser descartado em bota licenciado; 

- Não será permitido utilizar equipamentos com vazamentos de óleo ou qualquer outro 
liquido que posso danificar a área dentro do CRO/MG e ou causar danos ambientais; 

- Todos equipamentos que serão utilizados na obra deverão estar em ótimo estado de 
uso e conservação e com documentação correta e em dia; 

- Todos funcionários deverão utilizar os EPIs adequados a função, com validade 
atualizada e ter ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

- Deverá ser providenciado todos EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), tais 
como faixa zebrada para demarcação de área de risco de acidente; 

- Todos içamentos de peças deverão ser planejados com fiscal da obra. 

- Não será permitido analogia ao trabalho escravo. 

- A contratada se responsabilizará em manter fechado e cercado o local onde será 
executado as obras, afim de que tenha acesso somente as pessoas ligada a obra. 

- Todas as regionais deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede 
com no mínimo 4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack. 

- As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com 
espelho e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho. 

 
 
 

CGPLAN CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE 
OBRAS CIVIS E ELETROMECANICA EIRELI. 
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1 - APRESENTAÇÃO: 

Este memorial descritivo trata-se dos esclarecimentos para as obras civis para a 
adequação e reforma do Conselho Regional de Odontologia, Rua Dr. Clourindo 
Burnier esq. Dr. Eurico Viana. 

 
2 - OBJETIVO: 

O objetivo principal deste documento é de esclarecer e detalhar as fases de serviços 
como execução de pintura, tratamento de infiltrações, mobilização, bem como 
demonstrar todo escopo da obra, as fases de execução, cronograma físico, cronograma 
financeiro, histograma de equipamentos e mão obra, com a finalidade de facilitar, 
agilizar e obter confiabilidade no processo de contratação, orçamentação e compras. 

Para elaboração do memorial descritivo, foi considerado os documentos descritos 
abaixo: 

 
 

-01/03 Planta Baixa Pavimentos 1, 2 e 3 

-02/03 Elevações e Cortes 

-03/03 Laje e Isométrica 

 
3 – ESCOPO DA OBRA: 

É de responsabilidade do CRO fornecer água de serviço e energia elétrica. 
 

3.1 - Áreas a serem reformadas: 

 
3.1.1 – Primeiro Pavimento 

 
- Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 
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- Instalação de luminárias que estão deslocadas do forro. 
 

- Pintura de paredes interna e teto. 
 

3.1.2 – Segundo Pavimento 
 

- Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 

 
3.1.3 – Terceiro Pavimento 

 
Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 

 
3.1.4 – Laje 

 
- Instalação de telhado de proteção no alçapão; 

 
- Aplicação de manta asfáltica em torno do alçapão, conforme indicado no projeto e 
planilha orçamentária. 
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4 – SERVIÇOS FORA DO ESCOPO E NÃO PREVISTO EM PLANILHA 

Tratamento de infiltrações em todo pavimento consistindo na demolição do 
reboco/emboço existente, aplicação de massa única para recebimento de pintura, 
emassamento e pintura na cor da pintura já existente. Na infiltração existente nas paredes 
do auditório, realizar impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, 
com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, emassamento e pintura com tinta impermeável 
mineral em pó, duas demãos. As trincas existentes serão tratadas através da remoção do 
emboço/reboco existente na área das trincas, grampeamento com armação de 5mm e 
aplicação de massa única, para posterior emassamento e pintura. Pintura de teto. 

 
 

5 - PLANO DE ATAQUE/PLANEJAMENTO EXECUTIVO. 

Será necessário 01 engenheiro civil para o acompanhamento da obra pelo período de 
duas horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Será necessário 01 encarregado geral de obras para o acompanhamento da obra pelo 
período de quatro horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Dividimos em quatro fases, que deverão ser executadas de acordo com o cronograma 
abaixo: 

 

 
 

Prazo da obra: 30 dias corridos. 

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS

 1 Administração da obra  100,00%
 7.845,60

 25,00%
 1.961,40

 25,00%
 1.961,40

 25,00%
 1.961,40

 25,00%
 1.961,40

 2 Tratamento de infiltrações e 
revestimentos

 100,00%
 55.104,49

 25,00%
 13.776,12

 35,00%
 19.286,57

 20,00%
 11.020,90

 20,00%
 11.020,90 3 Cobertura  100,00%

 8.773,14
 50,00%

 4.386,57
 50,00%

 4.386,57

 4 Limpeza e outros  100,00%
 4.698,54

 50,00%
 2.349,27

 50,00%
 2.349,27 20,59%  27,8%  25,8%  25,8%

 15.737,52  21.247,97  19.718,14  19.718,14

 20,59%  48,4%  74,2%  100,0%

 15.737,52  36.985,49  56.703,63  76.421,77Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

As informações constantes neste memorial descritivo são de propriedade do CRO/MG 
e são fornecidas numa base confidencial e restrita. Estas informações não deverão ser 
utilizadas ou divulgadas, no todo ou em parte, para qualquer fim que não seja o de 
montagem/avaliação da proposta pela empresa proponente. A empresa proponente se 
obriga, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia autorização por escrito do 
CRO/MG, qualquer informação de alguma forma relacionada com os documentos 
mencionados neste memorial descritivo. A empresa contratada deverá atender os 
requisitos básicos abaixo: 

- Todo material demolido deverá ser descartado em bota licenciado; 

- Não será permitido utilizar equipamentos com vazamentos de óleo ou qualquer outro 
liquido que posso danificar a área dentro do CRO/MG e ou causar danos ambientais; 

- Todos equipamentos que serão utilizados na obra deverão estar em ótimo estado de 
uso e conservação e com documentação correta e em dia; 

- Todos funcionários deverão utilizar os EPIs adequados a função, com validade 
atualizada e ter ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

- Deverá ser providenciado todos EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), tais 
como faixa zebrada para demarcação de área de risco de acidente; 

- Todos içamentos de peças deverão ser planejados com fiscal da obra. 

- Não será permitido analogia ao trabalho escravo. 

- A contratada se responsabilizará em manter fechado e cercado o local onde será 
executado as obras, afim de que tenha acesso somente as pessoas ligada a obra. 

- Todas as regionais deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede 
com no mínimo 4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack. 

- As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com 
espelho e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho. 

 

 
CGPLAN CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE 

OBRAS CIVIS E ELETROMECANICA EIRELI. 


