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PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 

 
 

 
Pregão Eletrônico n. 005/2022 

Abertura em 04/10/2022, às 09:00h 
no sítio 

https://www.gov.br/compras/pt-br 

Objeto: 

Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para realizar 
Reformas nas Delegacias Regionais do CROMG Montes Claros, Patos de Minas e Três 
Corações. 

Valor Total Estimado: Orçamento sigiloso: sim ( ) não ( x ) 

R$ 436.145,25 (quatrocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos). 

 
Registro de Preços? 

 
Vistoria obrigatória? 

Formalização Por 
Termo de Contrato? 

 
Forma de 

Adjudicação 

Não Não Sim Menor Preço Total 
Por item 

Licitação 
Exclusiva para 
ME/EPP? 

Reserva de Cota para 
ME/EPP? 

 
Exige 
Amostra/Demonstração? 

 
Dec. n. 

7.174/2010? 

Não Não Não Não 

Modo de Disputa: Intervalo mínimo entre lances: 

Aberto R$ 10,00 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022 / TIPO MENOR PREÇO 
 

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria CRO-MG Nº 
097/2022, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril de 2018 e SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO 

1. Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para 
realizar Reformas nas Delegacias Regionais do CROMG em Montes Claros (ITEM 1), Patos 
de Minas (ITEM 2) e Três Corações (ITEM 3). 

2. Os serviços serão executados conforme projetados e especificados, incluindo todas as 
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despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários, ferramentas, 
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças inerentes 
às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, 
enfim, todo o necessário, conforme projetos, especificações e memoriais descritivos que 
acompanham este Edital. 

3. Caso haja divergência técnica, dúvidas ou omissões constantes das peças que acompanham 
este Termo de Referência, caberá à FISCALIZAÇÃO decidir a respeito. 

4. Em caso de divergências entre as especificações do objeto descritas no sistema Comprasnet e 
as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

5. São partes integrantes deste Edital: 

1. Anexo I - Termo de Referência e seus anexos; 

2. Anexo II - Minuta de Contrato; 

3. Anexo III - Declaração para fins de cumprimento do disposto na Resolução/CNJ n.º 
07/2005 e na LDO/2021. 

 

 
2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:  

 DIA: 04 de setembro de 2022 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389233 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 

6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com 
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o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3. Não poderão participar desta licitação empresas: 

1. proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

2. que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei 8.666/93; 

1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico 
acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

3. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4. estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

6. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, salvo se comprovar que o respectivo 
plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.º 11.101, de 
09 de fevereiro de 2005; 

7. que estejam reunidas em consórcio; 

8. suspensas, temporariamente, de participar de licitações e de contratar com o CONSELHO 
REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, nos termos do art. 87, III, da Lei 
8.666/93; 

9. impedidas de licitar e Contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

10. que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, desde que 
o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a  reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

11. que tenham em seu quadro societário servidor do CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS; 

12. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação 
(art. 2º da Resolução CNJ 07/2005, modificada pela Resolução CNJ 229/2016); 

1. A vedação também alcança as contratações cujo procedimento licitatório tenha sido 
deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade 
estavam no exercício dos respectivos cargos e funções,assim como às licitações 
iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. 

13. que possuam inscrição no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional da Justiça - CNJ; e 

14. que tenham sido declaradas inidôneas pelo Tribunal de Contas da União, conforme art. 46 da 
Lei n.º 8.443/92; 
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4. Não poderão, ainda, participar do certame: 

1. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU- Plenário); 

2. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 05/2017); e 

3. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação 
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU; 

5. Como condição para participação no Pregão, os licitantes deverão: 

1. assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 

1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49. 

2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 
III do art. 5º da Constituição Federal; 

8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2. Comprovar, mediante a apresentação das declarações que constam do Anexo III, que: 

1. Em atenção à vedação prevista no inciso XI do artigo 19 da Lei 14.116/2020 (LDO 
2021), não possui em seu quadro societário servidor público da ativa do CONSELHO 
REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS; 

2. Em respeito às restrições constantes no inc. VI e no § 3.º do art. 2º da Resolução 
CNJ 07/2005 (modificada pela Resolução CNJ 229/2016), não dispõe em seu 
quadro societário de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de  cargos  de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
licitação. 

1. A vedação constante do subitem 1 acima se estende às contratações cujo 
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e 
funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a  
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desincompatibilização. 

2. A declaração constante do Anexo III deverá ser enviada até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

7. Em razão do valor, o certame será realizado com ampla concorrência (não restrito a MEs ou 
EPPs), nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006. 

1. Estarão, no entanto, aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 
49 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, as licitantes que declararem cumprir os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da referida lei. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 

4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

9. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

1. P lanilhas orçamentárias sintética e analítica de composições, que demonstrem os 
custos unitários e total da obra, Leis Sociais e BDI, assinada por profissional 
competente, com base neste Termo de Referência e seus anexos, observando os subitens 
abaixo: 

1. À LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º do inciso II do art. 
48 da Lei 8.666/93 tiver sua proposta considerada inexequível, será facultado o direito 
de demonstrar a viabilidade econômica do preço por ela proposto. Não o desejando 
fazer, ou não a demonstrando, será desclassificada (Acórdão nº 612/2004- TCU-1ª 
Câmara e Súmula/TCU nº 262/2010). 

2. Mantidos os critérios estabelecidos no caput do art. 13 do Decreto 7.983/2013, a 

http://www.cromg.org.br/


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

6  

CONTRATADA responsabilizar-se-á expressamente pela aceitação dos projetos que 
integram a presente licitação, sendo que as alterações contratuais sob alegação de 
erros, falhas ou omissões, em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93. 

3. Na formação do preço que constará das propostas das LICITANTES, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados nas planilhas que compõem o 
preço de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro do serviço, fique igual ou abaixo do valor de 
referência constante das mesmas planilhas (inciso I, art. 13, Decreto 7.983/2013). Ou 
seja, nem o preço global nem o preço de etapa poderá ser superior ao preço de 
referência apresentado pelo CROMG. 

4. A LICITANTE vencedora não poderá alegar eventuais erros ou omissões no 
orçamento de referência para justificar aditivos contratuais, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a verificação dos serviços, dos quantitativos, dos custos, e tudo o 
mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da 
execução do objeto desta licitação. 

5. Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e 
comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais 
componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE 
para a execução do objeto da licitação. Após este estudo, a LICITANTE deverá 
comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, 
transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de 
forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao 
perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

6. As planilhas orçamentárias apresentadas pela Administração poderão ser utilizadas 
como modelo/parâmetro para elaboração do orçamento detalhado a ser apresentado 
pela LICITANTE. 

2. C omposição de BDI, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas 
indiretas, tributos e lucro (ou benefícios). Poderá ser utilizada como modelo a "Composição 
de BDI" anexa ao Termo de Referência; 

1. O valor constante da planilha de "Composição de BDI" anexa ao Termo de Referência 
é apenas uma estimativa apresentada pela Administração. Cada LICITANTE deverá 
preencher sua própria planilha de composição analítica do BDI, de acordo com os 
seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI 
utilizado na formação do preço total da sua proposta, observando as regras que regem 
a matéria. 

2. Os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, deverão evidenciar em sua composição, no 
mínimo: 

1. Taxa de rateio da administração central; 

2. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 
natureza direta e personalista que oneram o contratado; 

3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

4. Taxa de lucro. 

3. Não deverão compor o BDI, mas deverão compor a planilha de custos diretos: 

1. Administração local; 

2. Canteiro de obras; 
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3. Ferramentas e EPI’s; 

4. Alimentação  e Vale-transporte; 

5. Mobilização e desmobilização. 

3. C ronograma físico-financeiro, contemplando todos os serviços. 

1. O "Cronograma Físico-financeiro" anexo a este Termo de Referência poderá ser 
utilizado como base para elaboração do cronograma físico-financeiro a ser 
apresentado pela LICITANTE, de forma a refletir adequadamente o andamento 
esperado dos serviços, bem como a contraprestação por parte da CONTRATANTE. 

4. D eclaração de que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou 
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, 
logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, 
processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas 
(energia elétrica, água e esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, 
Previdência, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano 
causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo que for necessário 
para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme 
especificações constantes no Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de 
pleito à CONTRATANTE com alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 

1. A LICITANTE deverá prever em sua proposta o ônus da decisão de utilizar ou não 
horas extras, pois tal decisão não poderá ser usada de base para pedidos de 
acréscimos, reposições ou qualquer forma de ressarcimento por parte deste Conselho. 

5. E ndereço de correio eletrônico para fins de comunicação oficial entre as partes, a 
exemplo: recebimento de contrato, emissão de ordem serviços, notificações etc. 

 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 
Referência. 

1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
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6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do ITEM. 

7.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 

11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

12.   Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente 

14. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

15. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

16. No caso de encerramento da fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço, nos termos dispostos § 3º do art. 32 do 
Decreto nº 10.024/19. 

17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

22. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste Edital e em 
seus anexos. 

23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
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lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

1. prestados por empresas brasileiras; 

2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

30. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 06 (seis) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

1. Concluída a etapa de lances, a proposta de preços da empresa vencedora, datada e 
ajustada com os lances ofertados, acompanhada das planilhas e demais documentos 
exigidos no Capítulo 6 do Termo de Referência, deverá ser enviada exclusivamente como 
anexo através da função “Enviar anexo/planilha atualizada”, disponibilizada pelo(a) 
pregoeiro(a) na fase de aceitação, impreterivelmente no prazo de 06 (seis) horas, a partir 
da convocação, sob pena de ser recusada pelo(a) pregoeiro(a). 

1. Os anexos deverão ser enviados em arquivo específico tipo “doc”, “odt”, “xls” ou “ods”, 
compatíveis com os aplicativos Microsoft Excel 97 e BrOffice 3.3.0, ou ainda, em 
formato não editável do tipo “.pdf”. 

2. Eventuais erros no preenchimento da proposta e das planilhas não serão motivo para a 
desclassificação da mesma, quando esta puder ser ajustada pela licitante, sem a 
majoração do preço ofertado e sempre obedecendo-se ao prazo previsto no subitem 
6.30 (06 horas). 

3. Os documentos anexados deverão vir sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas. 

31. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 
abertura desta licitação; 

32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

7. DO TRATAMENTO FAVORECIDO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa 
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na sala de 
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disputa, após convocação do pregoeiro e no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 
proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências 
deste edital, ser contratada; 

2. não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na 
condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

3. o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 

2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste capítulo, o procedimento licitatório 
prossegue com os demais licitantes. 

 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

2. A proposta de preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no 
prazo de 06 (seis) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do 
lance vencedor. 

3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da 
IN SEGES/MP n. 5/2017, que: 

1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 
43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente, não 
sendo possível a sua imediata desclassificação, será  obrigatória a realização de diligências 
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 06 (seis) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
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1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 

2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as propostas 
readequadas com o valor final ofertado. 

8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 

9. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços apresentados pela proponente com aqueles 
praticados no mercado; 

10. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da 
proponente, que poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que 
não haja majoração do preço proposto. 

1. Considera-se erro no preenchimento da proposta a indicação de recolhimento de impostos 
e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de 
serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 
originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente  formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das  condições referidas, 
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes; 

11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 
objeto. 

12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

1. SICAF; 

2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/); 

3. A consulta aos cadastros de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa 
será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
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com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

4. Constatado algum indício de tentativa de burla aos efeitos de sanção aplicada a outra 
empresa com quadro social semelhante ao de alguma licitante deste certame (ocorrências 
impeditivas indiretas), deverá o pregoeiro diligenciar para apurar tal fato, verificando, ao 
menos: 

1. as condições de constituição da pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios 
da empresa sancionada; 

2. a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; 

3. a composição do quadro societário e identidade dos dirigentes/administradores; 

4. compartilhamento de estrutura física ou de pessoal; 

1. Sendo observados indícios fortes de tentativa de fraude aos efeitos de penalidade 
aplicada a outra empresa, o pregoeiro deverá apurar e decidir sobre a conduta da 
licitante, após garantido o contraditório e ampla defesa. 

2. Caso a decisão considere a conduta como fraude, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação, além avaliar a necessidade da 
aplicação das penalidades previstas no capítulo n.º 14 do edital. 

3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

1. Constatada a existência de sanção ou violação das condições descritas no Capítulo 
n.º 4 do edital, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal, à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018. 

1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 

2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 

3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo          de 06 (seis) horas, sob pena de 
inabilitação. 

4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

http://www.cromg.org.br/


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

13  

5. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo sistema 
COMPRASNET, a documentação poderá ser entregue em sua via original ou remetida pelo e-
mail licitacao@cromg.org.br no mesmo prazo determinado acima, sem prejuízo da 
disponibilização no COMPRASNET em momento posterior, pela funcionalidade “Convocar 
Anexo”, de forma que a documentação fique à disposição para consulta no sistema 
COMPRASNET. 

6. Em respeito ao princípio da isonomia entre os licitantes, após transcorrido fixado pelo pregoeiro, 
não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio de documentação 
de habilitação ou de qualquer outro documento complementar, que deveria ter sido remetido 
juntamente com a documentação, salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligência para 
elucidar os esclarecimentos solicitados. 

7. Os documentos remetidos por meio da opção “Convocar Anexo” do sistema COMPRASNET 
poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 
estabelecido pelo Pregoeiro. 

1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

2. Caso solicitado, esses documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço: 
Rua da Bahia, 1477 – Lourdes – CEP 30160-017 – Belo Horizonte/MG (aos cuidados do 
Pregoeiro). 

8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

11. Será exigido para fins de habilitação a comprovação de atendimento aos requisitos abaixo, cuja 
aferição poderá ser feita por meio de consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF: 

1. Habilitação jurídica: 

1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

2. em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 

4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País. 

2. Regularidade fiscal/trabalhista: 
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1. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme 
art. 1.º, inciso I, do Decreto n.º 6.106/07); 

2. prova de regularidade com a Previdência Social – INSS; 

3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

4. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos 
do art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440, 
de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n.º 1470/2011 do Tribunal 
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

3. Qualificação econômico-financeira: 

1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade. 

2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a 

Longo Prazo LG = ---------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 

SG = ---------------------------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo 

Circulante LC = --- ; 

Passivo Circulante 

1. As empresas que apresentem qualquer dos índices acima igual ou inferior a 1 
(um) deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou item pertinente. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Nos termos do art. 30, da Lei nº 8.666/93, a documentação relativa à qualificação 
técnica consistirá na comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
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pertinente e compatível em características e em quantidades com o objeto da presente 
licitação. A comprovação será feita mediante a apresentação de documentos que 
comprovem: 

1. Registro na entidade profissional competente: Certidão do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus 
responsáveis técnicos. 

1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA-MG ou CAU/MG, 
deverá a LICITANTE apresentar o registro no CREA ou CAU do estado de 
origem, ficando a LICITANTE vencedora obrigada a apresentar o visto do 
CREA-MG ou CAU/MG antes da assinatura do contrato. 

2. Qualificação técnico-operacional da empresa: Comprovação da capacidade 
técnico-operacional da LICITANTE, efetuada por meio da apresentação de 
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado em nome da LICITANTE, que comprovem ter a LICITANTE executado 
obra ou serviço de características semelhantes ou superiores ao objeto desta 
licitação 

3. Qualificação técnico-profissional do(s) profissional(is) da empresa: 
Comprovação da LICITANTE de possuir em seu quadro ou à disposição deste, na 
data da licitação, profissional(is) de nível superior, ou outro, devidamente 
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, r egistrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado(s) das respectivas Certidões de Acervo Técnico 
emitidas pelo CREA ou CAU, que comprove(m) responsabilidade técnica por obra 
ou serviço de características semelhantes ou superiores ao objeto desta licitação. 

4. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao 
quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

1. Contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil 
comum; 

2. Declaração de disponibilidade de profissional: 

1. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica 
pela obra ou serviço licitado, e o compromisso de integrar o quadro 
técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta 
adjudicado. 

2. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de comprovação 
da capacitação técnico-profissional, deverão participar da obra objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CROMG. (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 

3. Contrato social/estatuto social; 

4. Certidão do CREA ou CAU; 

5. Contrato de trabalho registrado na DRT; 

6. Carteira de Trabalho. 

6.  VISTORIA TÉCNICA 

1. A vistoria ao local onde a obra será executada não é obrigatória. No entanto, a 
LICITANTE deverá apresentar d eclaração que tem pleno conhecimento das 
condições ambientais e técnicas do local da obra, a fim de evitar questionamentos ou 
problemas resultantes de desconhecimento da real demanda da Administração por 
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parte da LICITANTE. 

2. A LICITANTE que desejar vistoriar o local, deverá agendar a visita antes da entrega 
da documentação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, por meio 
do telefone (031) 2104-3004 ou e-mail compras@cromg.org.br. As vistorias, medições 
e qualquer outra forma de análise do local correrão por conta e risco da(s) empresa(s) 
interessada(s). 

3. De qualquer forma, fica definido que a participação da LICITANTE ao certame 
pressupõe a sua concordância com a adequação do Termo de Referência e 
anexos respectivos, não lhe cabendo nenhum questionamento futuro acerca do 
assunto. 

4. Fica também determinado que eventuais alterações contratuais sob alegação de falhas 
ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais 
e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 
10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei 8.666 de 1993. 

5. Não serão admitidos serviços adicionais não previstos nas especificações técnicas, 
salvo superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, devidamente justificado e autorizado pela Administração do CROMG. 

6. O licitante vencedor deverá encaminhar a documentação, assinada e digitalizada, pelo 
sistema COMPRASNET, no prazo máximo de 06 (seis) horas, a contar da convocação 
do Pregoeiro, por meio da funcionalidade “Convocar Anexo”. 

7. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo 
sistema COMPRASNET, a documentação poderá ser entregue em sua via original ou 
remetida pelo e-mail licitacao@cromg.org.br no mesmo prazo determinado acima, sem 
prejuízo da disponibilização no COMPRASNET em momento posterior, pela 
funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação fique à disposição 
para consulta no sistema COMPRASNET. 

8. Em respeito ao princípio da isonomia entre os licitantes, após transcorrido o prazo de 
1 (uma) hora, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 
envio de documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar, 
que deveria ter sido remetido juntamente com a documentação, salvo aqueles que 
vierem a ser requeridos por diligência para elucidar os esclarecimentos solicitados. 

9. Os documentos remetidos por meio da opção “Convocar Anexo” do sistema 
COMPRASNET poderão ser solicitados em original ou cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

1. Caso solicitado, esses documentos deverão ser encaminhados para o seguinte 
endereço: RUA DA BAHIA, 1477 – LOURDES – CEP 30160-017 – BELO 
HORIZONTE/MG (aos cuidados do Pregoeiro). 

10. Nos termos do art. 4.º, § 1.º, do Decreto 8.538/2015, que regulamentou o direito de 
preferência atribuído às microempresas e empresas de pequeno porte através da Lei 
Complementar nº 123/2006, estando com alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à habilitação, prorrogável 
por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

1. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no 
Item 10 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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10. DOS RECURSOS  

1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará o mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo- lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances. 

2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail,  de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
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homologará o procedimento licitatório. 
 

 
13. DO CONTRATO 

1. A licitante vencedora, após a homologação do certame, será convocada para, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da ciência da convocação, celebrar o contrato (Anexo III) obedecido 
o disposto no § 1.º do art. 64 e art. 81 ambos da Lei n.º 8666/93, as condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos, bem como as constantes da proposta apresentada pela empresa 
adjudicatária. 

2. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

2. Eventual registro da licitante no CADIN não impede a contratação, conforme decisão do STF 
na ADI 1.454/DF. 

3. Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação ou recusar-se 
injustificadamente a assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é facultado ao CROMG 
revogar esta licitação ou convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinar o referido contrato em igual prazo nas condições previstas no § 4.º, do art. 43 do Decreto 
n.º 10.024/2019. 

4. O Contrato Administrativo será encaminhado para a proponente vencedora via correio eletrônico, 
para o endereço de e-mail disponibilizado pela proponente na fase da habilitação, e compete à 
Contratada realizar a assiantura digital ou a impressão e assinatura do referido contrato em 02 
(duas) vias, a qual providenciará a entrega das vias originais no setor de compras e Licitações do 
CROMG, no prazo de até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

5. O prazo de vigência da contratação não será prorrogável e não ultrapassará o exercício financeiro. 

6. O contrato resultante da presente licitação só terá eficácia depois publicado, mediante extrato, 
no Diário Oficial da União - Seção 3. 

 

 
14. DAS PENALIDADES NO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

1. O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o CROMG e será 
descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa sobre o valor 
estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

1. não manter a proposta - Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o CROMG e 
descredenciamento do SICAF pelo período de até 4 (quatro) meses e multa de até 2% 
sobre o valor estimado para a contratação. 

2. deixar de entregar a documentação exigida no certame - Pena: impedimento do direito de 
licitar e contratar com o CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 2 
(dois) meses e multa de até 1% sobre o valor estimado para a contratação; 

3. comportar-se de modo inidôneo - Pena: impedimento do direito de licitar e contratar com o 
CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses e 
multa de até 5% sobre o valor estimado para a contratação; 

4. apresentar documento falso ou fizer declaração falsa - Pena: impedimento do direito de 
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licitar e contratar com o CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 24 
(vinte e quatro) meses e multa de até 5% sobre o valor estimado para a contratação; 

5. cometer fraude fiscal - Pena: - impedimento do direito de licitar e contratar com o CROMG 
e descredenciamento do SICAF pelo período de até 40 (quarenta) meses e multa de até 5% 
sobre o valor estimado para a contratação; 

6. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta - Pena: impedimento do direito de 
licitar e contratar com o CROMG e descredenciamento do SICAF pelo período de até 24 
(vinte e quatro) meses e multa de até 10% sobre o valor estimado para a contratação; 

7. Para as finalidades deste Edital, considera-se: 

1. "não manter a proposta": a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de 
seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 

2. "comportar-se de modo inidôneo": a prática de atos direcionados a prejudicar o bom 
andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter 
competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a 
lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, 
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha 
emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original. 

3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 

2. O período das penalidades de impedimento do direito de licitar previstas no item 14.1 poderá 
ser majorado em 50%  (cinquenta por cento), para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, para cada agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, quando restar comprovado 
que o contratado tenha registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF de penalidade aplicada no âmbito do CROMG, em decorrência da prática de qualquer das 
condutas tipificadas no item 14.1, nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em decorrência 
do qual será aplicada a penalidade. 

3. O período da penalidade de impedimento do direito de licitar prevista no subitem 14.1.2 poderá 
ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), uma única vez, quando não tenha havido nenhum 
dano à Administração, em decorrência de qualquer das seguintes atenuantes: 

1. a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que não atendeu 
às exigências do edital, desde que reste evidenciado equívoco em seu encaminhamento e 
a ausência de dolo; 

2. a conduta praticada seja decorrente da apresentação de documentação que contenha 
vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil 
identificação, desde que devidamente comprovado; ou 

3. a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha 
escusável do licitante; 

4. Na aplicação das sanções, deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, os 
danos dela resultantes para os serviços e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, 
as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 

5. Quando a ação ou omissão do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de 
condutas, aplicar-se-á a pena mais grave. 

6. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
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nos termos da legislação em vigor. 

7. As penalidades poderão ser aplicadas em conjunto com as demais espécies de penalidades 
previstas neste instrumento, nos termos da legislação em vigor. 

8. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela Administração. 

9. A aplicação das penas previstas neste Edital não exclui a responsabilidades civil e criminal, 
inclusive por perdas e danos causados à Administração. 

10. A disciplina acerca da aplicação de penalidades à futura contratada consta do Termo de Referência 
(Anexo I do edital). 

1. Não será aplicada penalidade se o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou 
motivo de força maior, comprovados pela contratada. 

11. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e 
contratar com o CROMG, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas e das demais cominações legais. 

12. Da sanção aplicada caberá recurso à autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
notificação. 

 

 
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no 
subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa 
que, tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento 
desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam. 

3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 

4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico l i c i t acao@cr om g.org .b r . 

6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 

 

 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
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3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica plena 
aceitação das condições estipuladas neste edital e seus anexos. 

9. O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais poderá adiar ou revogar a presente 
licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente a justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse 
último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 50 do 
Decreto n.º 10.024/2019. 

10. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas 
pela autoridade competente do CROMG. 

11. Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas 
Portal Eletrônico do CROMG (https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes) e do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência. 

12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

14. O Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://transparencia.cromg.org.br/licitacoes e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
da Sede do CROMG, situado na Rua da Bahia, 1477 – Lourdes – CEP 30160-017 – Belo Horizonte – 
MG nos dias úteis, no horário das 08 às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

 

Belo Horizonte/MG, 19 de setembro de 2022. 

 

 
 

 
Raphael Castro Mota, CD 

Presidente do CROMG 
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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.  OBJETO 

1. Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para 
realizar Reformas nas Delegacias Regionais do CROMG em Montes Claros (ITEM 1), 
Patos de Minas (ITEM 2) e Três Corações (ITEM 3). 

2. Os serviços serão executados conforme projetados e especificados, incluindo todas as 
despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão-de-obra necessários, ferramentas, 
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças 
inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e 
seguros, enfim, todo o necessário, conforme projetos, especificações e memoriais descritivos 
que acompanham este Termo de Referência. 

3. Caso haja divergência técnica, dúvidas ou omissões constantes das peças que acompanham 
este Termo de Referência, caberá à FISCALIZAÇÃO decidir a respeito. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 

1. A contratação faz parte do objetivo da Diretoria do CROMG em trazer melhoria ao 
atendimento aos Cirurgiões-Dentistas de cada Delegacia Regional, além de melhorar o 
ambiente de trabalho dos servidores, tornando mais funcional e operacional, tendo em vista 
que as referidas delegacias não passam por uma reforma desde o período da sua existência.  

2. Da utilização do pregão: verifica-se que os serviços objeto da pretensão contratual são, em 
sua integralidade, de baixa complexidade e constituem serviços de fácil caracterização, 
podendo ser demarcados com clareza no Termo de Referência e suas peças. Além disso, os 
serviços não comportam variações de execução relevantes e podem ser prestados por uma 
grande gama de empresas. Neste aspecto, pode-se, sim, entender que melhor se classificam 
como serviços comuns de engenharia. Os serviços a serem realizados são claramente 
enquadrados como reparos, adaptações e melhorias devido ao desgaste da edificação 
pelo longo período de instalação, como dito anteriormente. 

 
 

3. L OCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 

1. Endereços:  

➢ Delegacia Regional de Montes Claros - Av. Major Alexandre Rodrigues, 40 – Ibituruna 
– Montes Claros – MG. 

➢ Delegacia Regional de Patos de Minas - Rua Major Gote, 585 - Salas 608 / 609 – 
Centro – Patos de Minas – MG; 

➢ Delegacia Regional de Três Corações - Rua Presidente Dutra, 03 - Sala 405 – Centro 
– Três Corações – MG; 

2.  Critérios de Sustentabilidade Ambiental: 

1. Os projetos foram elaborados visando o cumprimento do disposto na Instrução 
Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios 
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 
pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. Nos termos do art. 30, da Lei nº 8.666/93, a documentação relativa à qualificação 
técnica consistirá na comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características e em quantidades com o objeto da presente licitação. A 
comprovação será feita mediante a apresentação de documentos que comprovem: 

1. Registro na entidade profissional competente: Certidão do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus 
responsáveis técnicos. 

1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA/MG ou CAU/MG, deverá 
a LICITANTE apresentar o registro no CREA ou CAU do estado de origem, 
ficando a LICITANTE vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/MG ou 
CAU/MG antes da assinatura do contrato. 

2. Qualificação técnico-operacional da empresa: Comprovação da capacidade 
técnico-operacional da LICITANTE, efetuada por meio da apresentação de 
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado em nome da LICITANTE, que comprovem ter a LICITANTE 
executado obra ou serviço de características semelhantes ou superiores ao 
objeto desta licitação. 

3. Qualificação técnico-profissional do(s) profissional(is) da empresa: 
Comprovação da LICITANTE de possuir em seu quadro ou à disposição deste, 
na data da licitação, profissional(is) de nível superior, ou outro, devidamente 
reconhecido  pelo   CREA   ou   CAU,   detentor   de   atestado(s)   de   
responsabilidade   técnica, r egistrado(s) no CREA ou CAU da região onde os 
serviços foram executados, acompanhado(s) das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico emitidas pelo CREA ou CAU, que comprove(m) 
responsabilidade técnica por obra ou serviço de características semelhantes ou 
superiores ao objeto desta licitação. 

 
2. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao quadro da 

empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

1. Contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum; 

2. Declaração de disponibilidade de profissional: 

1. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela 
obra ou serviço licitado, e o compromisso de integrar o quadro técnico da 
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

2. Os profissionais indicados pela LICITANTE, para fins de comprovação da 
capacitação técnico-profissional, deverão participar da obra objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo CROMG. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994). 

3. Contrato social/estatuto social; 

4. Certidão do CREA ou CAU; 

5. Contrato de trabalho registrado na DRT; 

6. Carteira de Trabalho. 
 
 

5.  VISTORIA TÉCNICA 
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1. A vistoria ao local onde a obra será executada não é obrigatória.  No entanto, a 
LICITANTE  deverá  apresentar d eclaração de que tem pleno conhecimento das condições 
ambientais e técnicas do local da obra, a fim de evitar questionamentos ou problemas 
resultantes de desconhecimento da real demanda da Administração por parte da LICITANTE. 

2. A LICITANTE que desejar vistoriar o local, deverá agendar a visita antes da entrega da 
documentação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, por meio do 
telefone (031) 2104-3004 ou e-mail licitacao@cromg.org.br. As vistorias, medições e 
qualquer outra forma de análise do local correrão por conta e risco da(s) empresa(s) 
interessada(s). 

3. De qualquer forma, fica definido que a participação da LICITANTE ao certame 
pressupõe a sua concordância com a adequação do Termo de Referência e anexos 
respectivos, não lhe cabendo nenhum questionamento futuro acerca do assunto. 

4. Fica também determinado que eventuais alterações contratuais sob alegação de falhas ou 
omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação 
do limite do art. 65, § 1º, da Lei 8.666 de 1993. 

5. Não serão admitidos serviços adicionais não previstos nas especificações técnicas, salvo 
superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
devidamente justificado e autorizado pela Administração do CROMG. 

 
6.  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA 

 

1. P lanilhas orçamentárias sintética e analítica de composições, que demonstrem os 
custos unitários e total da obra, Leis Sociais e BDI, assinada por profissional 
competente, com base neste Termo de Referência e seus anexos, observando os subitens 
abaixo: 

1. As planilhas orçamentárias apresentadas pela Administração poderão ser utilizadas 
como modelo/parâmetro para elaboração do orçamento detalhado a ser apresentado 
pela LICITANTE. 

2. Cabe às LICITANTES fazerem, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e 
comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais 
componentes integrantes da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE 
para a execução do objeto da licitação. Após este estudo, a LICITANTE deverá 
comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, 
transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de 
forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao 
perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 

3. A LICITANTE vencedora não poderá alegar eventuais erros ou omissões no 
orçamento de referência para justificar aditivos contratuais, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a verificação dos serviços, dos quantitativos, dos custos, e tudo o 
mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da 
execução do objeto desta licitação. 

4. Na formação do preço que constará das propostas das LICITANTES, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados nas planilhas que compõem o 
preço de referência, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro do serviço, fique igual ou abaixo do valor de 
referência constante das mesmas planilhas (inciso I, art. 13, Decreto 7.983/2013). Ou 
seja, nem o preço global nem o preço de etapa poderá ser superior ao preço de 
referência apresentado pelo CROMG. 

http://www.cromg.org.br/


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

25  

5. Mantidos os critérios estabelecidos no caput do art. 13 do Decreto 7.983/2013, a 
CONTRATADA responsabilizar-se-á expressamente pela aceitação dos projetos que 
integram a presente licitação, sendo que as alterações contratuais sob alegação de 
erros, falhas ou omissões, em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93. 

6. À LICITANTE que, segundo os critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º do inciso II do art. 
48 da Lei 8.666/93 tiver sua proposta considerada inexequível, será facultado o direito 
de demonstrar a viabilidade econômica do preço por ela proposto. Não o desejando 
fazer, ou não a demonstrando, será desclassificada (Acórdão nº 612/2004- TCU-1ª 
Câmara e Súmula/TCU nº 262/2010). 

2. C omposição de BDI, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas 
indiretas, tributos e lucro (ou benefícios). Poderá ser utilizada como modelo a "Composição 
de BDI" anexa a este Termo de Referência; 

1. O valor constante da planilha de "Composição de BDI" anexa a este Termo de 
Referência é apenas uma estimativa apresentada pela Administração. Cada 
LICITANTE deverá preencher sua própria planilha de composição analítica do BDI, de 
acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar analiticamente a 
composição do BDI utilizado na formação do preço total da sua proposta, observando 
as regras que regem a matéria. 

2. Os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, deverão evidenciar em sua composição, no 
mínimo: 

1. Taxa de rateio da administração central; 

2. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de 
natureza direta e personalista que oneram o contratado; 

3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 

4. Taxa de lucro. 

3. Não deverão compor o BDI, mas deverão compor a planilha de custos diretos: 

1. Administração local; 

2. Canteiro de obras; 

3. Ferramentas e EPI’s; 

4. Alimentação  e Vale-transporte; 

5. Mobilização e desmobilização. 

3. C ronograma físico-financeiro, contemplando todos os serviços. 

1. O "Cronograma Físico-financeiro" anexo a este Termo de Referência poderá ser 
utilizado como base para elaboração do cronograma físico-financeiro a ser 
apresentado pela LICITANTE, de forma a refletir adequadamente o andamento 
esperado dos serviços, bem como a contraprestação por parte da CONTRATANTE. 

4. D eclaração de que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos 
para a perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou 
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, 
logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, 
processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas 
(energia elétrica, água e esgoto), mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, 
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, 
Previdência, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano 
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causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo que for necessário 
para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme 
especificações constantes no Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de 
pleito à CONTRATANTE com alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 

1. A LICITANTE deverá prever em sua proposta o ônus da decisão de utilizar ou não 
horas extras, pois tal decisão não poderá ser usada de base para pedidos de 
acréscimos, reposições ou qualquer forma de ressarcimento por parte deste regional. 

5. E ndereço de correio eletrônico para fins de comunicação oficial entre as partes, a 
exemplo: recebimento de contrato, emissão de ordem serviços, notificações etc. 

 

7.  PRAZOS 

1. Vigência do Contrato 

1. A vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

2. Início e conclusão da obra 

1. A Ordem de Serviço será emitida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

2. O prazo para conclusão das obras será de 60 (sessenta) dias, para cada obra  
contados a partir da data estabelecida para o início da obra na Ordem de Serviço – OS. 

3. Após o recebimento da ordem de serviço, a CONTRATADA terá prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para iniciar suas atividades. 

1. A CONTRATADA incorrerá em inexecução total caso não inicie os trabalhos 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

2. Será configurada, também, inexecução parcial do objeto caso haja 
paralisação dos serviços por mais de 15 (quinze) dias, de forma injustificada, 
ou cujas justificativas não sejam aceitas pela Administração. 

4. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com a 
CONTRATANTE para dar início aos trabalhos, através do telefone (031) 2104-3004 e/ou 
correio eletrônico compras@cromg.org.br. 

5. Para dar início aos serviços, será agendada reunião, quando do recebimento da Ordem de 
Serviço, entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO do CROMG para esclarecimentos dos 
critérios, condicionantes, conteúdo dos documentos e etc., que deverão ser observados na 
execução dos serviços e dos demais procedimentos pertinentes ao objeto Contratado. 
Nesta reunião deverão estar presentes o Representante e o Responsável Técnico da 
empresa. 

 

8. S UBCONTRATAÇÃO 

1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

2. Os serviços da planilha orçamentária poderão ser parcialmente subcontratados, observado 
o limite máximo de 40% do valor total. 

3. Caso a CONTRATADA decida por subcontratar parte dos serviços licitados, esta deverá 
obedecer ao disposto na legislação que rege a matéria, bem como ao estabelecido no 
instrumento convocatório, ficando desde já vedada a subcontratação total do objeto. 

4. É vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada – não relacionada a um serviço 
específico da planilha orçamentária e dispensada após a sua conclusão. 
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5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

6. Havendo subcontratação, e após a conclusão desta, deverá ocorrer a dispensa da 
empresa subcontratada, momento em que a FISCALIZAÇÃO fará a conferência dos 
serviços, cabendo à CONTRATADA comprovar a efetivação do pagamento respectivo. 

7. Não poderá fazer parte do rol de funcionários da empresa subcontratada empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao CROMG, nos termos do art. 3º da Resolução nº 7/2005 e 
Resolução nº 9/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

8. Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam as especificações, serão impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua reexecução 
direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade. 

 

 

9. R ECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. O recebimento e a aceitação dos serviços objeto do presente Termo de Referência dar-se-á da 
seguinte forma: 

1.  Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da comunicação, por 
escrito, da entrega da obra pela CONTRATADA, após análise de conformidade 
preliminar pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de 
solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil brasileiro, observando os 
subitens abaixo: 

1. A CONTRATADA só poderá solicitar recebimento provisório após a execução de 
todos os serviços, aplicação de todos os materiais, instalação e teste de todos os 
equipamentos sob sua responsabilidade, bem como a apresentação de toda 
documentação necessária. 

2. O recebimento provisório deverá estar de acordo com a NBR-5675, que fixa 
condições exigíveis para o recebimento de serviços e obras de engenharia e 
arquitetura de natureza pública ou privada. 

3. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue que a obra está sem condições para o recebimento 
provisório, o prazo para o término dos serviços não será interrompido e a 
CONTRATADA deverá solicitar nova vistoria, quando a obra deverá apresentar 
condições para tal. 

4. A CONTRATADA deverá corrigir os vícios redibitórios à medida que se tornarem 
aparentes. 

2.  Definitivamente: em até 90 (noventa) dias úteis contados do recebimento provisório, 
após a realização de análise de conformidade final pelo Fiscal de Obras, o Ordenador 
de Despesa, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, 
para que seja configurado o recebimento definitivo. 

1. Até o final do prazo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá 
providenciar os subitens elencados abaixo, ao gestor do contrato, salvo 
impossibilidade decorrente da atuação dos órgãos respectivos, desde que a 
demora não resulte de atraso de providência a cargo da CONTRATADA: 
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1. Certidão Negativa de Débito – CND fornecida pela Previdência Social; 

2. Certificado de baixa da obra junto ao INSS; 

3. Certificado de Regularidade de Situação – CRS, referente ao FGTS; 

4. Durante os prazos de análise de conformidade mencionados nos itens 
acima, a CONTRATADA deverá prestar, incontinenti, os esclarecimentos que 
lhe forem solicitados, e corrigir eventuais defeitos identificados pela 
FISCALIZAÇÃO do contrato. 

5. As áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão 
ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e 
equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de 
quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e 
conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. 

3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
a segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

4. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, 
em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em 
Contrato e por força das disposições legais em vigor que regem a matéria. 

 

10. P REÇO MÁXIMO 

1. O CROMG pagará à CONTRATADA o preço máximo global de até R$ 436.145,25 
(quatrocentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos). 

2. Para formação do preço de referência da obra foram adotados as seguintes premissas: 

1. Seguiu-se, no que aplicável, as regras definidas Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. 

2. As  datas-bases  das  planilhas  orçamentárias  estimativas  são as que constam 
em cada planilha das Regionais deste Conselho, onde serão realizadas as obras,  
e  servem  como  orientação  às LICITANTES. 

3. A base dos preços unitários dos serviços foi obtida através da tabela SINAPI – 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos  e  Índices  da  Construção  Civil,  com  
desoneração.  Como  fonte  dos  preços  não  encontrados no SINAPI foram 
realizadas cotações de preço no mercado local, internet e em órgãos públicos. 

4. Todos os insumos da obra, inclusive  a  mão-de-obra,  foram  acrescidos  do  BDI,  no  
percentual  de  29,07%, correspondente às taxas de rateio da Administração Central, 
despesas financeiras, riscos, seguro e garantia do empreendimento, tributos (COFINS, 
PIS e ISS) e margem ou lucro da futura CONTRATADA. 

5. Após o interregno de 12 meses, o índice de reajuste a ser adotado será o INCC – 
Índice Nacional de Custo da Construção e será aplicado a partir do mesmo dia e mês 
do ano seguinte da apresentação da proposta da LICITANTE, conforme Acórdão 
1.707/2003-Plenário. 

 

 

11. F ISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. O gestor do contrato será auxiliado pelo fiscal da obra, que será designado ou contrato para tal 
finalidade específica. 

2. A CONTRATADA fornecerá, além da mão-de-obra, todo o material, peças e ferramentas 
necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte. 
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3. A atividade de fiscalização contratual não exclui nem reduz responsabilidade da 
CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive 
perante terceiros, respondendo ela por qualquer irregularidade ou desconformidade 
decorrente da execução do Contrato. 

4. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas compatíveis com a aplicação a que 
se destinam, e em acordo as normas técnicas. 

5. Serviços incompatíveis com as exigências contratuais ou com as normas de regência 
próprias deverão ser rejeitados pela FISCALIZAÇÃO. As substituições resultantes da 
rejeição correrão à custa da CONTRATADA. 

6. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito 
à segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos 
equipamentos de proteção individual necessários, sob pena de paralisação imediata dos 
serviços. 

7. As exigências da FISCALIZAÇÃO do CROMG deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, cabendo a esta executar o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

8. O CROMG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a prestação dos serviços em 
desacordo com as exigências do Edital e do Contrato. 

9. Não obstante a empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, o CROMG reserva-se o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços contratados. 

10. As decisões e(ou) providências que ultrapassarem a competência do gestor deste contrato 
deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento da Diretoria do CROMG, em tempo 
hábil, para a adoção das medidas convenientes e necessárias a cada caso. 

11. As ocorrências de desempenho ou comportamento insatisfatório, irregularidades, falhas, 
insuficiências, erros e omissões constatadas pela FISCALIZAÇÃO da obra, serão 
registradas e comunicadas pelo gestor do contrato, por escrito, à CONTRATADA, fixando-
se prazo para correção. 

 

 

12. M EDIÇÃO DOS SERVIÇOS/FATURAMENTO 

1. Os pedidos de medições dos serviços executados deverão ser protocolados na sede do 
CROMG, acompanhados dos seguintes documentos: 

1. Planilha de medição, assinada pelo responsável técnico; 

2. Memória de cálculo detalhada dos serviços medidos, assinada pelo responsável técnico; 

3. Relatório fotográfico dos serviços constantes na medição, assinado pelo responsável 
técnico; 

4. Diário de obras do período objeto da medição; 

5. Certidão que informe se a empresa é optante ou não pelo Simples Nacional; 

6. Declaração de situação da empresa no SICAF; 

7. Provas de regularidade referentes à: 

1. Dívida Ativa da União; 

2. Trabalhista; 

3. Previdenciária; 

4. FGTS; 
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5. Fazenda Pública Estadual; 

6. Fazenda Pública Municipal. 

2. A medição dos serviços será realizada mensalmente, ou a critério da FISCALIZAÇÃO, com 
base no cronograma aprovado, onde serão conferidos os serviços efetivamente executados 
e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as unidades de medidas constantes 
das planilhas orçamentárias. 

3. Todas as medições deverão estar assinadas pelo Responsável Técnico da obra. Tais 
medições serão avaliadas "in loco", para aprovação e atesto, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, pela  FISCALIZAÇÃO do CROMG. 

4. A nota fiscal deverá indicar as espécies tributárias passíveis de retenção na fonte: 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para a Seguridade Social 
– COFINS, Contribuição para o PIS e Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, 
conforme IN RFB 971/2009 e 1234/2012. 

5. Em cada faturamento, a CONTRATADA deverá indicar o valor referente à mão-de-obra, 
conforme o percentual definido em sua proposta de preço, para viabilizar o adequado 
tratamento tributário. 

 
 

13.  PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da 
nota fiscal e anexos, desde que não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA. 
Se houver aplicação de penalidade de multa à CONTRATADA, a quantia correspondente 
poderá, a critério do CONTRATANTE, ser descontada de eventual valor que lhe for devido. 

2. A retenção ou glosa no pagamento à CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
ocorrerá quando esta deixar de cumprir cláusulas contratuais que exijam essa medida, 
inclusive as relativas às obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

3. As notas fiscais e anexos apresentadas em desacordo com o estabelecido neste contrato 
serão devolvidas à CONTRATADA, não correndo, neste caso, o prazo estipulado no item 1 
acima (30 dias), que somente será contado a partir da completa regularização. 

4. Não haverá as retenções previstas nos subitens acima se a CONTRATADA se encontrar 
isenta, nos termos das normas de regência, decisão judicial etc. Nesses casos, a 
CONTRATADA deverá apresentar os documentos comprobatórios da isenção. 

5. Se houver aplicação de penalidade de multa à CONTRATADA, a quantia correspondente 
poderá, a critério do CONTRATANTE, ser descontada de eventual valor que lhe for devido. 

6. Por ocasião dos pagamentos, será verificada a regularidade fiscal da CONTRATADA. A 
falta de tal regularidade caracteriza falta contratual, sujeitando a CONTRATADA às 
penalidades previstas neste instrumento contratual. 

7. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas. 

I = (TX/100) / 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de 
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mora anual; EM = Encargos 

moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 

8. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos serão 
instruídos com as justificativas e motivos, e serão submetidos à apreciação da autoridade 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 
 

14.  ADITIVOS CONTRATUAIS 

1. Serão aplicadas as regras previstas na Lei 8.663/93 e do Decreto 7.983/2013, observando 
os limites dos subitens 14.1.1 e 14.1.2: 

1. Em conformidade com o art. 65, § 1º, c/c art. 65, § 2º, II, ambos da Lei 8.666/93, fica 
estabelecido o limite de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato para acréscimos ou supressões. 

2. Deverá ser observada a limitação de 10% (dez por cento) para possíveis erros de 
projeto, conforme determinado no art. 13, inciso II, da Lei 7.983/13 com 
referência a erros de projeto. 

2. Não serão objeto de aditivos a inclusão de serviços que são inerentes ou indispensáveis 
àqueles já previstos na planilha orçamentária sintética, mesmo que sua composição de 
preço não aponte. 

3. No caso de ajustes no quantitativo de insumos já contemplados nas planilhas contratadas, 
prevalecerão os preços propostos na licitação, reajustados nos termos do contrato. 

4. Caso o aditivo contratual contemple itens que não constem do contrato, a formação do seu 
preço contará com  orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo CROMG. 

5. Serão observados ainda, para inclusão dos serviços novos: 

1. Os preços desses serviços serão calculados considerando o custo de referência e a 
taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo 
desse preço referencial a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o 
valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da CF, e aos artigos 17 e 
15 do Decreto 7.983/2013. 

2. Para itens existentes no SINAPI: 

1. Será pesquisado o valor do serviço mais apropriado, obtido a partir da mediana 
do SINAPI ou de outro banco de preços utilizados por este Conselho extraído do 
relatório de serviços da data-base do orçamento de referência. 

2. Se necessário, serão realizados ajustes nas composições do SINAPI ou de outro 
banco utilizado por este Conselho para adequar o serviço às particularidades 
executivas da obra. 

3. Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Administração sobre o custo 
do Sinapi. 

4. Será aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relação ao 
orçamento-base. 
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3. Para itens não existentes na Tabela SINAPI, pesquisado no mercado: 

1. A Administração realizará pesquisa de mercado do serviço/insumo, em número 
mínimo de três propostas, adotando a mediana como parâmetro. 

2. O valor obtido será deflacionado pelo o índice de reajuste contratual até a data-
base do orçamento de referência sobre o custo do Sinapi. 

3. Será aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relação ao 
orçamento-base. 

4. Para itens não existentes no SINAPI, pesquisado em outros sistemas referenciais ou 
orçados com composição própria: 

1. A Administração utilizará a composição do sistema de referência, realizando os 
ajustes pertinentes e substituindo os preços dos insumos por aqueles praticados 
pela CONTRATADA em sua proposta. 

2. Para os insumos novos, não existentes na proposta da CONTRATADA, conforme 
o caso, a composição deverá ser elaborada na mesma data-base do orçamento 
de referência. Caso inviável, em vista da adoção de insumos cotados no mercado, 
será deflacionada até a data-base do orçamento de referência pelo índice de 
reajuste contratual. 

3. Será aplicado o BDI de referência do orçamento-base da Administração sobre o 
valor obtido na etapa anterior. 

4. Será aplicado o fator de desconto apresentado pela LICITANTE em relação ao 
orçamento-base. 

6. Qualquer que seja o aditivo a ser celebrado, a diferença percentual entre o valor global do 
contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da 
CONTRATADA, de modo a atender ao art. 14, da Lei 7.983/13. 

 

 

15. O BRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. Executar os serviços estritamente de acordo com as normas, projetos e especificações 
fornecidos pelo CROMG. A obra deverá ser executada de acordo com os projetos. Os 
desenhos e especificações de serviços deverão ser examinados cuidadosamente. Em caso 
de dúvida, antes da execução do serviço, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada, para 
prestar esclarecimentos que deverão ser registrados no Diário de Obra. 

2. Fornecer todos os materiais utilizados na execução dos serviços, os quais deverão ser 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO do CROMG. O transporte de materiais, 
equipamentos, operários, bem como pessoal técnico referente à execução dos serviços 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. Todos os materiais e(ou) equipamentos a 
serem empregados nos serviços deverão observar as prescrições dos fabricantes e 
deverão ser novos, de qualidade e compatível com o serviço a ser executado. 

3. Observar, na execução dos serviços, todas as normas constantes na ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas para Serviços e Planejamento de Engenharia e Arquitetura. 

4. Responder, em relação aos seus técnicos/empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços, tais como: 

1. Salários; 

2. Seguros de acidente; 

3. Taxas, impostos e contribuições; 

4. Indenizações; 
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5. Vales-Refeição; 

6. Vales-Transporte; 

7. Outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelos órgãos competentes. 

5. Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais decorrentes da execução do 
contrato. 

6. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, conforme preceituado 
pelas Normas de Medicina e Segurança do Trabalho. 

7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU referente à execução do serviço, com as 
respectivas taxas recolhidas, em até 10 (dez) dias após o início dos serviços. 

9. Não serão aceitos os serviços com materiais não incluídos nas especificações, e não será 
admitido o emprego de materiais diferentes dos especificados, s em a prévia e expressa 
autorização da FISCALIZAÇÃO, e anuência do gestor do contrato, servidores do 
CROMG. 

10. Não empregar na obra nenhum material diferente do que for estabelecido nos projetos, ainda 
que similares, sem prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, e anuência do gestor 
do contrato, servidores do CROMG. 

11. A consulta sobre similaridade ou equivalência deverá ser efetuada pela CONTRATADA em 
tempo oportuno, não admitindo, pela FISCALIZAÇÃO, que a referida consulta sirva para 
justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato. 

12. Realizar eventual remoção e consequente reposição de material que impeçam a execução dos 
serviços. 

13. Alocar pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços, o qual deverá trabalhar 
com uniforme que o identifique como funcionário da CONTRATADA. 

14. Os empregados, responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser identificados com 
fornecimento de nome, endereço e número do registro de identidade, devendo a 
LICITANTE a ser contratada apresentar relação prévia de pessoal para conhecimento da 
FISCALIZAÇÃO. 

15. Será obrigatório, durante toda a execução dos serviços, o acompanhamento do 
Responsável Técnico da empresa, o qual deverá assinar o diário de obra. Além deste, 
será exigido da empresa que mantenha, no local da obra, um encarregado geral. 

16. Manter o local dos serviços limpo após cada jornada de trabalho. 

17. Elaborar e submeter à FISCALIZAÇÃO planilha orçamentária detalhada referente a 
eventual serviço necessário, mas não previsto no contrato. 

18. Não executar nenhum serviço fora do rol previsto no contrato sem prévia e expressa 
autorização da autoridade competente do CROMG (a que assinar o instrumento 
contratual). 

19. Manter, no local da obra, Diário da Obra atualizado, bem como cópia de todos os projetos, 
especificações e planilhas contratuais. 

20. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, previamente, a necessidade de realização de serviços fora 
do horário normal de expediente (de segunda a sábado), com 48 horas de antecedência. 

21. Custear os acréscimos decorrentes de serviços extraordinários resultantes de horas 
trabalhadas fora do horário normal de expediente. 

22. Após o recebimento do objeto do contrato, caso sejam constatadas falhas ou quaisquer 
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pendências, a CONTRATADA deverá, sem ônus para este Conselho, realizar quaisquer 
serviços necessários para corrigi-las, porém, antes de qualquer serviço de recuperação, o 
FISCAL do CROMG deverão ser consultados acerca das soluções apresentadas, cabendo 
a eles a aprovação das mesmas. 

23. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques 
e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO. 

24. O local dos serviços deverá ser entregue livre de entulho ou sobra de qualquer material. 

25. A CONTRATANTE não aceitará "a posteriori", que a CONTRATADA venha a considerar 
como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas 
em vigor. Após a assinatura do contrato, ficará pressuposta a concordância tácita de todos 
aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior 
sobre divergências entre os mesmos. 

26. Os custos relativos a todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos 
deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

27. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos executivos de todas as partes 
dos serviços, bem como das instalações do canteiro. Esses desenhos deverão estar 
prontos para serem examinados a qualquer momento pelo CROMG, e por toda e qualquer 
pessoa autorizada pelo mesmo. 

1. Os desenhos (plantas) da obra que serão utilizados pela empresa no canteiro deverão 
ser plotadas às suas expensas. 

28. Informar a FISCALIZAÇÃO quanto à necessidade de alterações em relação ao projeto 
original, antes da execução do serviço, para que a atualização do projeto seja discutida com 
a equipe, bem como com a Administração deste Conselho. 

 
29. Tomar todas as precauções, e zelar permanentemente para que suas operações não 

provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o 
tráfego nas vias públicas que utilizar, ou nos imóveis que estejam localizadas nas 
proximidades do imóvel do CROMG. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os 
danos causados a terceiros e aos bens públicos. 

30. Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução dos serviços 
(pavimentações, calçamentos, etc.). Os detritos resultantes das operações de transporte ao 
longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, 
sob suas expensas. 

31. Todas as despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, 
força, telefone, alimentação de funcionários no que couber, e que digam respeito às obras e 
serviços contratados, ficarão a cargo da CONTRATADA. 

32. Providenciar: alvará de reforma, na forma das disposições em vigor. Além de toda 
documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias 
de serviços públicos e demais órgãos pertinentes. 

33. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de acabamento e de funcionamento, 
livre de resíduos e materiais inservíveis remanescentes da construção. 

34. Todos os pisos, tetos, vidros e paredes da região dos trabalhos deverão ser limpos, lavados, 
e se apresentarem isentos de respingos de tintas decorrentes dos trabalhos executados. 

35. A CONTRATADA deverá fornecer a atualização do projeto "como construído", indicando as 
eventuais modificações que poderão existir na obra, nos originais fornecidos pela 
CONTRATANTE. 

36. O destino final dos entulhos não aproveitáveis resultante da obra, bem como aqueles que 
forem apontados pela FISCALIZAÇÃO, serão descartados pela CONTRATADA. 

http://www.cromg.org.br/


 

Rua da Bahia, 1477 - Bairro de Lourdes - 30160-017 - Belo Horizonte – MG 

Tel: (31) 2104-3000 www.cromg.org.br 

35  

37. A aprovação, por parte da FISCALIZAÇÃO, de detalhes construtivos elaborados pela 
CONTRATADA, não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos 
possam conter. 

38. Absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de 
medidas e penas alternativas em percentual percentual não inferior a 2%, conforme dispõe 
o parágrafo único do art. 8º da Resolução CNJ nº 114/2010. 

39. Quanto à Sustentabilidade Ambiental: 

1. É de  total  responsabilidade  da  CONTRATADA   o   cumprimento   das   normas   
ambientais   vigentes   para a execução dos serviços, no que diz respeito à poluição 
ambiental e destinação de resíduos; 

2. A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que, da 
consecução dos serviços, não decorra qualquer degradação ao meio ambiente; 

3. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo 
ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto deste Termo de 
Referência; 

4. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo recolhimento e destinação adequada 
dos resíduos decorrentes da contratação, incluindo as embalagens, conforme previsto 
na Lei nº 12.305/2010 e legislação correlata, comprometendo-se a declarar ou 
comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os procedimentos adotados 
para a adequada gestão desses resíduos; 

5. A CONTRATADA deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de 19 de 
janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade 
Ambiental, em seus artigos 5º e 6º, no que couber. 

 

 

16. O BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

1. Publicar o resumo do instrumento de contrato, nos termos da Lei de Licitações. 

2. Fiscalizar a execução do contrato por meio de seus representantes. 

3. Atestar os serviços executados, quando realizados segundo as exigências contratuais. 

4. Realizar os pagamentos, após cumpridas as formalidades previstas no contrato. 

5. Receber a obra, provisória e definitivamente, segundo a rotina prevista neste Termo de 
Referência. 

6. Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento dos serviços. 

7. Expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
assinatura do contrato. 

8. Fazer cumprir as exigências contidas neste Termo de Referência. 

9. Repassar todas as informações, de sua competência, que a CONTRATADA necessite para 
realizar o objeto do contrato. 

 

 

17.  PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado, a inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de Referência, e 
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a prática de quaisquer dos atos indicados nesta cláusula, verificado o nexo causal devido a 
ação ou a omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, 
torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste Termo de 
Referência, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

1. Advertência; 

2. Multa; 

3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com o 
CROMG; 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

5. Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

1. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do cronograma de execução físico-financeiro. 

2. Primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 e na primeira 
ocorrência de atraso, conforme tratado na seção das MULTAS. 

3. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que não 
configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves. 

3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

1. Pela inexecução parcial do objeto: 

1. De 12% (doze por cento) sobre o saldo contratual, caso haja paralisação dos 
serviços por mais de 15 (quinze) dias, de forma injustificada, ou cujas justificativas 
não sejam aceitas pela Administração. 

2. De 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, 
até o final do 1º (primeiro) mês do prazo de execução do objeto, menos de 18% 
(dezoito por cento) do valor total do contrato. 

3. De 8% (oito por cento) sobre o saldo contratual, caso a CONTRATADA execute, 
até o final do prazo de execução do objeto, menos de 70% (setenta por cento) do 
valor total do contrato. 

4. De 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual, em caso de atraso injustificado 
por mais de 15 (quinze) dias, após o término do prazo fixado para a conclusão da 
obra. 

2. Pela inexecução total do objeto: 

1. De 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso 
injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias, após a data 
estabelecida para o início da obra na Ordem de Serviço – OS 

4. O somatório das multas previstas nos subitens 17.3 e das tabelas 1 e 2 abaixo, não 
poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

5. Além das multas já indicadas, poderão ser aplicadas outras, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 a seguir. 

1. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens de graus 1, 2 e 3 relacionados na 
Tabela 2, poderá ser aplicada, a critério da Administração, apenas a sanção de 
advertência. 

 

 Tabela 1 
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GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$50,00 

2 R$100,00 

3 R$200,00 

4 R$400,00 

5 R$700,00 

6 R$2.000,00 

 
 

 Tabela 2 

Item Descriçã
o 

Grau 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por 
empregado e por ocorrência. 

01 

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 
empregado e por dia. 

01 

3 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

02 

4 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por 
ocorrência. 

02 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI), quando  necessários; por empregado e por ocorrência. 

03 

6 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais; por dia. 

04 

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência 

03 

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

03 

9 
Atrasar, injustificadamente, a conclusão da obra após prazo legal; por dia de 
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. 

04 

10 Utilizar as dependências do CROMG para fins diversos do objeto do contrato; 
por ocorrência. 

04 

11 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência e por dia. 

04 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 05 

13 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar, ou que cause, dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 

06 

Para os itens a seguir, deixar de: 

INFRAÇÃO 
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14 
Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 
10 dias após o início da obra; por dia de atraso. 

01 

15 Apresentar a inscrição da CEI da obra em até 10 dias após o início da obra; 
por dia de atraso. 

01 

16 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com 
suas atribuições; por empregado e por dia. 

01 

17 Apresentar os relatórios de testes de certificação de pontos de rede lógica; por 
ocorrência. 

01 

18 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 04 

19 Manter diário de obras atualizado; por ocorrência. 01 

20 
Cumprir determinação/solicitação da FISCALIZAÇÃO, no prazo estabelecido; 
por ocorrência e por dia. 

01 

21 Apresentar, com atraso, a garantia da obra; por dia de atraso. 02 

22 
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados, e de impor penalidades 
àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 

02 

23 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência. 

02 

24 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, 
observados os limites mínimos estabelecidos em contrato; por serviço, por dia. 

02 

25 
Iniciar a obra na data estabelecida para o seu início na Ordem de Serviço – 
OS, observados os limites estabelecidos em contrato; por dia. 

04 

26 
Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência e por dia. 

03 

27 Manter, durante a execução do contrato, engenheiro responsável técnico pela 
obra,  conforme apresentado neste Termo de Referência; por ocorrência. 

04 

   

 
28 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por 
dia e por ocorrência. 

 
05 

 
6. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o CROMG, de que trata o inciso III, 

art. 87, da Lei 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTATADA, por culpa ou dolo, por até 02 (dois) 
anos, no caso de inexecução parcial do objeto. 

7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

1. Inexecução total do objeto, conforme previsto na cláusula 17.3.2. 

2. Apresentação, à CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou 
em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou para comprovar, durante a execução 
do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

3. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura 
do contrato; 
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4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, 
sem consentimento prévio da CONTRATANTE; 

5. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a 
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados; 

6. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos deste Termo de Referência; 

7. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

8. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no caso de inexecução 
parcial, e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste Termo de Referência e em 
legislação específica. 

9. A Administração rescindirá o contrato unilateralmente no caso de inexecução total, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência e em legislação específica. 

10. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o CROMG, e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

11. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA. 

12. Caso o valor a ser pago à CONTRATADA não seja suficiente para cobrir o valor da multa, a 
diferença será descontada da garantia de execução contratual. 

13. Caso os valores do pagamento e da garantia sejam insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada 
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

14. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

15. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento de multa, este 
deve ser complementado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contado da notificação do 
CONTRATANTE. 

16. A aplicação das sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 será comunicada, 
imediatamente, ao Conselho Nacional de Justiça, responsável pela compilação destes dados, e 
disponibilização através de cadastro nacional próprio e de amplo acesso. 

 
 

18.  DOCUMENTOS ANEXOS 

Anexo I – Planilhas Orçamentária Sintética, CPU, Físico-Financeira e BDI; 

Anexo II – Projeto de Reforma;  

Anexo III - Memorial Descritivo; 
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 ANEXO II DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS 
DESTE CONSELHO EM MONTES CLAROS, PATOS DE 
MINAS E TRÊS CORAÇÕES, QUE FAZEM O CROMG E A 
EMPRESA  ______. 

 

CONTRATANTE: O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS, CNPJ/MF n.° 
17.231.564/0001-38,  com sede na Rua da Bahia, 1477 – Lourdes – CEP 30160-017 – Belo Horizonte/MG, 
representada  neste  ato  por  seu  Presidente Dr. RAPHAEL CASTRO MOTA.  

CONTRATADA: empresa   ,   inscrita no CNPJ sob o n.°    , com sede na 
Rua/Av.  , nº      , Bairro  , cidade de   , Estado de  , CEP  -    , tels. (   )  /  , 
representada neste ato por  , portador da identidade  e CPF  , resolvem celebrar o 
presente CONTRATO, com o amparo da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto n.º 
10.024, de 28/10/2019, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, 
demais legislações pertinentes, em decorrência do Pregão eletrônico n.º 002/2021, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1. Contratação de empresa especializada, para execução de serviço de engenharia comum para 

realizar Reformas nas Delegacias Regionais do CROMG em Montes Claros (ITEM 1), Patos 
de Minas (ITEM 2) e Três Corações (ITEM 3)., conforme especificações e quantidades 
previstas no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão eletrônico nº xxx /2022, que 
integra este instrumento independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL E DAS ALTERAÇÕES (EVENTUAIS) 

 
1. O valor deste contrato  perfaz R$  (  ), conforme 

discriminado na planilha abaixo: 

2. Vide Capítulo 10 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 
expedição do instrumento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

 
1. Vide Capítulo 7 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da expedição 
do instrumento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
1. A despesa resultante da execução deste contrato correrá à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do CROMG para o exercício de 2022: 

1. Unidade Gestora SEDE DO CROMG; 

2. Ação:    
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3. Natureza da Despesa:  

4. Nota de Empenho nº xxxx/2022 

2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados nas 
respectivas Leis Orçamentárias. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. Vide Capítulo 15 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
1. Vide Capítulo 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. Vide Capítulo 11 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 

 
1. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de execução contratual, correspondente a 5% 

do valor do contrato, em uma das seguintes modalidades, à sua escolha, nos termos do 
artigo 56 da Lei nº 8.666/93: 

1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
2. Seguro-garantia; 
3. Fiança bancária. 

2. A garantia deverá ser apresentada em até 15 dias após a publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial da União (DOU). 

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, após a publicação do contrato no DOU, autoriza a 
Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite 
de 5% (cinco por cento) do valor empenhado, a título de garantia. 

4. O valor respectivo será utilizado para ressarcir prejuízos causados pela CONTRATADA ou para o 
pagamento de multa que lhe for aplicada, quando não houver pagamentos pendentes que 
possam ser objeto de glosa. 

5. Caso haja a utilização da garantia prestada para ressarcir prejuízos causados pela CONTRATADA 
ou para o pagamento de multa que lhe for aplicada, acarretando a redução do seu valor original, a 
Administração exigirá a reposição para atingir o montante contratualmente estabelecido. 

6. Se houver alteração do valor contratado, a garantia será acrescida ou reduzida, conforme o 
caso, de modo que se mantenha o percentual de 5% do montante do ajuste. 

7. A garantia só será liberada depois de a CONTRATADA cumprir todos os encargos que lhe competir. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
1. Vide Capítulo 8 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da expedição 
do instrumento definitivo. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1. Vide Capítulo 9 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da expedição 
do instrumento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MEDIÇÕES 

 
1. Vide Capítulo 12 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO PAGAMENTO 

 
1. Vide Capítulo 13 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Vide Capítulo 17 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) – será transcrito quando da 

expedição do instrumento definitivo. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

2. Constituem motivo para rescisão deste Contrato: 

1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

3. a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço e fornecimento, no prazo estipulado; 

4. o atraso injustificado no início do serviço e fornecimento; 

5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas neste Contrato; 

7. o desatendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei n.º 8.666/93; 

9. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

10. a dissolução da CONTRATADA; 

11. alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução deste Contrato; 

12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

13. a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 
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120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

14. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE 
decorrentes do serviço ou fornecimento, já executado, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

3. Ficam assegurados os diretos da Administração em caso de rescisão unilateral da avença, 
decorrente de inexecução total ou parcial por parte da CONTRATADA, com as consequências 
indicadas nos incisos do art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO, DA PUBLICAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO 

 
1. O foro competente é o da Justiça Federal/Seção Judiciária da cidade de Belo Horizonte/MG, com 

exclusão de qualquer outro, por mais conceituado que seja, no qual serão dirimidas todas as 
questões não resolvidas na esfera administrativa. 

2. O CONTRATANTE providenciará a publicação, por extrato, no Diário Oficial da União, Seção 3, 
deste contrato. 

3. Para firmeza e como prova da realização de negócio jurídico bilateral, as partes 
CONTRATANTES assinam o presente Contrato. 

 

 
Belo Horizonte/MG,         de                       de 2022. 

 
 

 
CONTRATANTE: 
 
______________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS 
 
 
CONTRATADA: 
 
______________________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Testemunhas: 
 
1.___________________________________ 2.___________________________________ 
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 ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS 

D E CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 07/2005 E DA 
 LEI 14.116/2020 

 

 

Ao  

Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais 

 

 
A  empresa   , inscrita no CNPJ       sob      o      n.º   ,  com  endereço  na   
Rua/AV.  ,  n.º           , Bairro   , cidade de 
  , por seu representante infra assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 
1. Em respeito às restrições constantes no inc. VI e no § 3.º do art. 2º da Resolução   CNJ   
07/2005    (modificada    pela    Resolução    CNJ 229/2016), não dispõe em seu quadro societário 
de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 
área encarregada da licitação. A declaração também alcança as contratações cujo procedimento 
licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade 
estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 
(seis) meses após a desincompatibilização; 

 
2. Em atenção à vedação prevista no inciso XI do artigo 19 da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa do Conselho Regional de Odontologia de 
Minas Gerais. 
 
 

Local e data 
 

___________________________________ 

NOME E ASSINATURA 
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 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Obra:
 ENCARGOS 

SOCIAIS 

P.O delegacia de Montes Claros

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE 

OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS EIRELI

 Desonerado 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.691,20 10,55 %

 1.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 85,82 110,76 8.860,80 5,96 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 33,08 42,69 6.830,40 4,59 %

 2 PERGOLADO 26.629,40 17,91 %

 2.1  DEM-TEL-

005 

SETOP REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO

m² 68 5,61 7,24 492,32 0,33 %

 2.2  85383 SINAPI REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 48 3,24 4,18 200,64 0,13 %

 2.3  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 68 207,45 267,75 18.207,00 12,25 %

 2.4  PLU-CAL-

030 

SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 

CM

M 20 163,95 211,61 4.232,20 2,85 %

 2.5  PLU-RUF-

025 

SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 50 CM

M 28 66,96 86,42 2.419,76 1,63 %

 2.6  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 12 53,50 69,05 828,60 0,56 %

 2.7  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4 48,21 62,22 248,88 0,17 %

 3 ÁREA CENTRAL 60.982,16 41,02 %

 3.1  DEM-TEL-

005 

SETOP REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO

m² 68 5,61 7,24 492,32 0,33 %

 3.2  85383 SINAPI REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 25,16 3,24 4,18 105,16 0,07 %

 3.3  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 68 3,89 5,02 341,36 0,23 %

 3.4  070675 SEDOP Cobertura - telha translucida fibra de vidro m² 68 79,57 102,70 6.983,60 4,70 %

 3.5  PIN-EMA-

005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 11,32 10,97 14,15 160,17 0,11 %

 3.5  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 68 33,67 43,45 2.954,60 1,99 %

 3.5  C4104 SEINFRA CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E 

LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 

FLUORESCENTES 32W COR QUENTE

UN 1 158,40 204,44 204,44 0,14 %

 3.6  88493 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 11,32 8,86 11,43 129,38 0,09 %

 3.6  PIN-EMA-

030 

SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 68 13,75 17,74 1.206,32 0,81 %

 3.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 68 13,86 17,88 1.215,84 0,82 %

 3.7  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 37,74 28,10 36,26 1.368,45 0,92 %

CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS
29,07%

 B.D.I. 

Orçamento Sintética

Bancos

SINAPI - 02/2021 - SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais

SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais

SIURB - 07/2021 - São Paulo

SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

FDE - 01/2022 - São Paulo
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 3.9  171062 SEDOP Sensor p/ janela automatica (Montada) UN 1 332,78 429,51 429,51 0,29 %

 3.10  8182 ORSE Sistema de automação para janela  c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do 

trilho: de 3,30 até 4,40m

cj 1 7.390,00 9.538,27 9.538,27 6,42 %

 3.11  102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 37,74 346,77 447,57 16.891,29 11,36 %

 3.12  94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

PARA VIDRO), BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 37,74 323,94 418,10 15.779,09 10,61 %

 3.13  101451 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 3.986,81 5.145,77 2.572,88 1,73 %

 3.14  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2 179,07 231,12 462,24 0,31 %

 3.15  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 2 57,04 73,62 147,24 0,10 %

 4 BANHEIROS 2.332,59 1,57 %

 4.1  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 16 3,89 5,02 80,32 0,05 %

 4.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 13,65 2,53 3,26 44,49 0,03 %

 4.2  PIN-EMA-

005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 13,65 10,97 14,15 193,14 0,13 %

 4.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 16 33,67 43,45 695,20 0,47 %

 4.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 13,65 30,35 39,17 534,67 0,36 %

 4.3  PIN-EMA-

030 

SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 16 13,75 17,74 283,84 0,19 %

 4.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 16 13,86 17,88 286,08 0,19 %

 4.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 13,65 12,20 15,74 214,85 0,14 %

 5 ESTACIONAMENTO 43.033,75 28,95 %

 5.1  EST-MET-

055 

SETOP ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO 

ENTRE ARCOS 6 M, VÃO 25 M

m² 125 154,00 198,76 24.845,00 16,71 %

 5.2  ED-13852 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 125 84,55 109,12 13.640,00 9,17 %

 5.3  PIN-ESM-

035 

SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 125 28,20 36,39 4.548,75 3,06 %

Total Geral 148.669,10

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Total sem BDI 115.191,91

Total do BDI 33.477,19
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 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.691,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 85,82 85,82

Composição 

Auxiliar

 100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 83,50 83,50

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 84,28 LS => 0,00 MO com LS => 84,28

Valor do BDI => 24,94 110,76

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 8.860,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,08 33,08

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,52 0,52

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 30,51 30,51

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03

Valor do BDI => 9,61 42,69

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 6.830,40

 2 PERGOLADO 26.629,40

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DEM-TEL-005 SETOP REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO

m² 1,0000000 5,61 5,61

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3300000 15,16 5,00

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

075 

SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0300000 20,61 0,61

MO sem LS => 3,83 LS => 0,00 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 1,63 7,24

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 492,32

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85383 SINAPI REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 1,0000000 3,24 3,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,21 3,24

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 0,94 4,18

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 200,64

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 207,45 207,45

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 20,35 0,01

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 19,33 0,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 16,21 1,00

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 21,89 1,22

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 

X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 2,26 9,37

Insumo  00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA 

RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, 

DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, 

ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

m² 1,1460000 170,89 195,83

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 60,30 267,75

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 18.207,00

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PLU-CAL-030 SETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 

CM

M 1,0000000 163,95 163,95

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-025 SETOP AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,7333333 17,08 12,52

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

105 

SETOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,7333333 22,27 16,33

Insumo  MATED- 8151 SETOP ADESIVO/SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE ( APLICAÇÃO: USO 

GERAL| BASE: POLIURETANO| EMBALAGEM: 310ML)

un 0,2709677 30,78 8,34

Insumo  MATED- 

17667 

SETOP REBITE DE REPUXO ( DIÂMETRO: 3,2MM| COMPRIMENTO: 10MM| 

MATERIAL: ALUMÍNIO| ACABAMENTO: NATURAL)

un 8,4000000 0,06 0,50

Insumo  ED-22250 SETOP CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO| ESPESSURA: GSG-22 OU 0, 

80MM|MASSA: 6,40KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m² 1,0500000 120,25 126,26

MO sem LS => 21,65 LS => 0,00 MO com LS => 21,65

Valor do BDI => 47,66 211,61

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 4.232,20

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PLU-RUF-025 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 50 CM

M 1,0000000 66,96 66,96

Composição 

Auxiliar

 AUX-ARG-015 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m³ 0,0050000 389,18 1,94

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

105 

SETOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3492063 22,27 7,77

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-025 SETOP AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3492063 17,08 5,96

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

COBE - COBERTURA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Serviços

Tipo

Material

Material

Tipo

Taxas

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Planilha Orçamentária Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

P.O CRO Montes Claros

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS EIRELI

SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais

SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais

SIURB - 07/2021 - São Paulo

 29,07%

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.



Insumo  ED-22249 SETOP CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO| ESPESSURA: GSG-24 OU 0, 

65MM|MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m² 0,5250000 97,70 51,29

MO sem LS => 10,61 LS => 0,00 MO com LS => 10,61

Valor do BDI => 19,46 86,42

Quant. => 28,0000000 Preço Total => 2.419,76

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 1,0000000 53,50 53,50

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 17,45 1,91

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 21,76 2,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0050000 59,63 0,29

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0230000 2,06 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0082000 67,56 0,55

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAIS (NBR 5688)

M 1,0400000 46,47 48,32

MO sem LS => 3,35 LS => 0,00 MO com LS => 3,35

Valor do BDI => 15,55 69,05

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 828,60

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,0000000 48,21 48,21

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 17,45 1,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 21,76 2,17

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 

PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,0000000 40,07 40,07

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,0460000 24,61 1,13

MO sem LS => 3,05 LS => 0,00 MO com LS => 3,05

Valor do BDI => 14,01 62,22

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 248,88

 3 ÁREA CENTRAL 60.982,16

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DEM-TEL-005 SETOP REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO

m² 1,0000000 5,61 5,61

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3300000 15,16 5,00

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

075 

SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0300000 20,61 0,61

MO sem LS => 3,83 LS => 0,00 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 1,63 7,24

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 492,32

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85383 SINAPI REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 1,0000000 3,24 3,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,21 3,24

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 0,94 4,18

Quant. => 25,1600000 Preço Total => 105,16

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 3,89 3,89

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0713000 22,74 1,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1401000 16,21 2,27

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 1,13 5,02

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 341,36

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070675 SEDOP Cobertura - telha translucida fibra de vidro m² 1,0000000 79,57 79,57

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,07 8,53

Composição 

Auxiliar

 280028 SEDOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,05 10,52

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm UN 1,4000000 1,43 2,00

Insumo  D00209 SEDOP Gancho chato p/ telha fibrocimento UN 1,4000000 2,32 3,24

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação KG 0,0100000 12,50 0,12

Insumo  D00058 SEDOP Arruela côncava de chumbo d= 5/16" UN 1,4000000 0,60 0,84

Insumo  D00147 SEDOP Telha translúcida em fibra de vidro 1,83x1,10m - kalhetão UN 0,5600000 97,00 54,32

MO sem LS => 12,73 LS => 0,00 MO com LS => 12,73

Valor do BDI => 23,13 102,70

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 6.983,60

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 10,97 10,97

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1309524 17,32 2,26

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 21,68 5,67

Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,91 0,05

Insumo  MATED- 

11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5667599 5,29 2,99

MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51

Valor do BDI => 3,18 14,15

Quant. => 11,3200000 Preço Total => 160,17

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 1,0000000 33,67 33,67

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 22,74 14,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 16,21 5,11

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 38,37 0,95

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços



Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,9964000 0,75 0,74

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 35,47 1,09

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0740000 10,55 11,33

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 13,50 0,10

MO sem LS => 14,88 LS => 0,00 MO com LS => 14,88

Valor do BDI => 9,78 43,45

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 2.954,60

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4104 SEINFRA CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E 

LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 

FLUORESCENTES 32W COR QUENTE

UN 1,0000000 158,40 158,40

Insumo  I7925 SEINFRA CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E 

LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 

FLUORESCENTES 32W COR QUENTE

UN 1,0000000 120,86 120,86

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 16,77 16,77

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 20,77 20,77

MO sem LS => 37,54 LS => 0,00 MO com LS => 37,54

Valor do BDI => 46,04 204,44

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 204,44

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88493 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 8,86 8,86

Composição 

Auxiliar

 95218 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016

CHP 0,0063000 24,59 0,15

Composição 

Auxiliar

 95219 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016

CHI 0,0389000 23,75 0,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0170000 16,21 0,27

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3700000 20,34 7,52

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 2,57 11,43

Quant. => 11,3200000 Preço Total => 129,38

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-030 SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 13,75 13,75

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1746031 17,32 3,02

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3492063 21,68 7,57

Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,91 0,05

Insumo  MATED- 

11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5880000 5,29 3,11

MO sem LS => 7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do BDI => 3,99 17,74

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 1.206,32

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,86 13,86

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 23,43 5,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,21 1,44

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 4,02 17,88

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 1.215,84

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 28,10 28,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156000 16,21 11,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643000 22,37 8,14

Insumo  00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

KG 0,0984000 85,10 8,37

MO sem LS => 14,56 LS => 0,00 MO com LS => 14,56

Valor do BDI => 8,16 36,26

Quant. => 37,7400000 Preço Total => 1.368,45

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  171062 SEDOP Sensor p/ janela automatica (Montada) UN 1,0000000 332,78 332,78

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,34 34,68

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 21,50 86,00

Insumo  E00662 SEDOP Sensor p/ porta automática (Montada) UN 1,0000000 212,10 212,10

MO sem LS => 81,92 LS => 0,00 MO com LS => 81,92

Valor do BDI => 96,73 429,51

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 429,51

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8182 ORSE Sistema de automação para janela  c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do 

trilho: de 3,30 até 4,40m

cj 1,0000000 7.390,00 7.390,00

Insumo  8259 ORSE Kit de automatização de abertura de portas deslizantes, de 4,40m, incluso: mão 

de obra, central eletrônica com inversor de frequencia, motorredutor(es), kit de 

ferragem, marca Bona ou similar

un 1,0000000 7.390,00 7.390,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.148,27 9.538,27

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 9.538,27

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 1,0000000 346,77 346,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 16,21 5,60

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3560000 18,01 6,41

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,9920000 2,63 7,86

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 3,4160000 11,00 37,57

Insumo  00034385 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO m² 1,0000000 289,33 289,33

MO sem LS => 8,63 LS => 0,00 MO com LS => 8,63

Valor do BDI => 100,80 447,57

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LUMINÁRIAS INTERNAS / 

EXTERNAS / ACESSÓRIOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Ferragens

Material

Tipo

Material

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material



Quant. => 37,7400000 Preço Total => 16.891,29

 3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94572 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 

PARA VIDRO), BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 323,94 323,94

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 22,37 15,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3480000 16,21 5,64

Insumo  00044054 SINAPI JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM 

(A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO 

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,8328000 348,37 290,12

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,24 2,20

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 16,67 10,39

MO sem LS => 16,17 LS => 0,00 MO com LS => 16,17

Valor do BDI => 94,16 418,10

Quant. => 37,7400000 Preço Total => 15.779,09

 3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101451 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.986,81 3.986,81

Composição 

Auxiliar

 101363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 21,62 21,62

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 266,06 266,06

Insumo  00043501 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 204,95 204,95

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35

Insumo  00043477 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 139,44 139,44

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80

Insumo  00040910 SINAPI SERRALHEIRO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.045,61 3.045,61

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 144,98 144,98

MO sem LS => 3.067,23 LS => 0,00 MO com LS => 3.067,23

Valor do BDI => 1.158,96 5.145,77

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 2.572,88

 3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0000000 179,07 179,07

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,02 17,64

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 5,96 11,92

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 13,58 13,58

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,71 46,74

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,23 4,21

Composição 

Auxiliar

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 44,96 44,96

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,53 3,53

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 11,09 24,39

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 5,50 12,10

MO sem LS => 83,20 LS => 0,00 MO com LS => 83,20

Valor do BDI => 52,05 231,12

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 462,24

 3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,0000000 57,04 57,04

Composição 

Auxiliar

 ED-5631 SETOP MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

un 2,0000000 24,35 48,70

Composição 

Auxiliar

 ED-5621 SETOP PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO

un 1,0000000 4,12 4,12

Composição 

Auxiliar

 ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

un 1,0000000 4,22 4,22

MO sem LS => 15,95 LS => 0,00 MO com LS => 15,95

Valor do BDI => 16,58 73,62

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 147,24

 4 BANHEIROS 2.332,59

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 3,89 3,89

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0713000 22,74 1,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1401000 16,21 2,27

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 1,13 5,02

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 80,32

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,53 2,53

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 16,21 1,70

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 22,37 0,83

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85

Valor do BDI => 0,73 3,26

Quant. => 13,6500000 Preço Total => 44,49

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 10,97 10,97

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1309524 17,32 2,26

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 21,68 5,67

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,91 0,05

Insumo  MATED- 

11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5667599 5,29 2,99

MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51

Valor do BDI => 3,18 14,15

Quant. => 13,6500000 Preço Total => 193,14

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 1,0000000 33,67 33,67

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 22,74 14,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 16,21 5,11

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 38,37 0,95

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,9964000 0,75 0,74

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 35,47 1,09

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0740000 10,55 11,33

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 13,50 0,10

MO sem LS => 14,88 LS => 0,00 MO com LS => 14,88

Valor do BDI => 9,78 43,45

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 695,20

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 30,35 30,35

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 454,25 17,07

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 22,37 10,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 16,21 2,77

MO sem LS => 12,44 LS => 0,00 MO com LS => 12,44

Valor do BDI => 8,82 39,17

Quant. => 13,6500000 Preço Total => 534,67

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-030 SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 13,75 13,75

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1746031 17,32 3,02

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3492063 21,68 7,57

Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,91 0,05

Insumo  MATED- 

11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5880000 5,29 3,11

MO sem LS => 7,34 LS => 0,00 MO com LS => 7,34

Valor do BDI => 3,99 17,74

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 283,84

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,86 13,86

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 23,43 5,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,21 1,44

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 4,02 17,88

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 286,08

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 12,20 12,20

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 23,43 4,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 16,21 1,11

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04

Valor do BDI => 3,54 15,74

Quant. => 13,6500000 Preço Total => 214,85

 5 ESTACIONAMENTO 43.033,75

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EST-MET-055 SETOP ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO 

ENTRE ARCOS 6 M, VÃO 25 M

m² 1,0000000 154,00 154,00

Insumo  MATED- 

13093 

SETOP Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem Kg 11,0000000 14,00 154,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 44,76 198,76

Quant. => 125,0000000 Preço Total => 24.845,00

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-13852 SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,0000000 84,55 84,55

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,8000000 15,16 12,12

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

070 

SETOP MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000 19,01 7,60

Insumo  MATED- 

11377 

SETOP CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) un 0,6100000 0,12 0,07

Insumo  MATED- 

11379 

SETOP GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) U 3,0000000 0,98 2,94

Insumo  MATED- 

13847 

SETOP TELHA GALVANIZADA ( MODELO: ONDULADA/ ACABAMENTO: NATURAL 

SEM PINTURA/ESPESSURA TELHA: 0,50MM/ALTURA: 17MM/TIPO: SIMPLES 

SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO/ MATERIAL: GALVALUME)

m² 1,2000000 51,52 61,82

MO sem LS => 14,20 LS => 0,00 MO com LS => 14,20

Valor do BDI => 24,57 109,12

Quant. => 125,0000000 Preço Total => 13.640,00

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-ESM-035 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 1,0000000 28,20 28,20

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0800000 17,32 1,38

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,8000000 21,68 17,34

Insumo  MATED- 

11444 

SETOP TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO 

)

l 0,1600000 30,17 4,82

Insumo  MATED- 

11433 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100|DIMENSÃO: 

225x275MM)

un 0,3000000 3,06 0,91

Insumo  MATED- 

11432 

SETOP SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS l 0,0300000 11,47 0,34

Insumo  MATED- 

12750 

SETOP FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) l 0,1200000 28,46 3,41

MO sem LS => 13,26 LS => 0,00 MO com LS => 13,26

Valor do BDI => 8,19 36,39

Quant. => 125,0000000 Preço Total => 4.548,75

Material

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 115.191,91

Total do BDI 33.477,19

Total Geral 148.669,10



Obra: Encargos 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS 

GERAIS

P.O delegacia de Montes Claros

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E 

PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS 

EIRELI

Desonerado

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 40 DIAS 50 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 15.691,20

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,70%

 2.620,43

 2 PERGOLADO  100,00%

 26.629,40

 15,00%

 3.994,41

 25,00%

 6.657,35

 40,00%

 10.651,76

 20,00%

 5.325,88

 3 ÁREA CENTRAL  100,00%

 60.982,16

 10,00%

 6.098,22

 25,00%

 15.245,54

 40,00%

 24.392,86

 25,00%

 15.245,54

 4 BANHEIROS  100,00%

 2.332,59

 50,00%

 1.166,30

 50,00%

 1.166,30

 5 ESTACIONAMENTO  100,00%

 43.033,75

 10,00%

 4.303,38

 20,00%

 8.606,75

 40,00%

 17.213,50

 30,00%

 12.910,13

 4,45%  10,34%  22,07%  28,32%  24,38%  10,45%

 6.608,56  15.369,72  32.814,83  42.105,94  36.239,49  15.530,56

 4,45%  14,78%  36,86%  65,18%  89,55%  100,0%

 6.608,56  21.978,28  54.793,11  96.899,05  133.138,54  148.669,10

Bancos B.D.I.

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Porcentagem

Custo

 29,07%

SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais

SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais

SIURB - 07/2021 - São Paulo

SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado



ITEM COMPONENTE %

A Bonificação 7,40

A.1 Lucro 7,40 

B Despesas Indiretas 7,30 

B.1 Seguro + Garantia 0,80 

B.2 Risco 1,27 

B.3
Despesas 

Financeiras
1,23 

B.4
Administração 

Central
4,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS 3,00 

C.2 PIS 0,65 

C.3 ISS 2,50 

C.4 CPRB 4,50 

29,07

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME 



San. 
Feminino

San. 
Masculino
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Telhado Estacionamento

2

02/02

3

02/02
30

1
73

2

886 523 523 523

42
0

363

18
13

363

565

12
96

234 235

34
3

trocar reboco

automatizar 
janelas e 
colocar 
venezianas

Treliças pra telhado, especificações em memorial descritivo

Telha Galvanizada ondulada

manter estrutura

trocar telhas existentes, por sanduiche
(especificação em memorial descritivo)

trocar forros do banheiro e pintar

remover forro e telhado central, substituir por telhado novo
(especificação em memorial descritivo)

2

1

1

EscalaVerificado por

Engenheiro Projetista:

Data

Número do projeto

1 : 100
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/0

3/
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 1

2:
39

:1
6

Planta de Piso
0001

Reforma

CRO - Montes Claros

25/03/2021

Daiane Ferreira

Raphael Eloi

01/02

1 : 100

Reforma
1

Janelas

Nome Altura Largura

1 300 600
1 300 600
2 300 158



68 m²
Pergolado

125 m²
Telhado Estacionamento

16 m²
Sanitarios

68 m²
Telhado Central

12
58

540
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07
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33

2456
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34
3

43
0
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30

0
18

44
3

janelas automatizadas
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telhado pergolado

telhado pergolado

telhado estacionamento

janela atomatizada

sanitarios

telhado estacioanmento

43
0

portas existentes
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1 : 100
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Áreas e Cortes
0001

Reforma
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Daiane Ferreira

Raphael Eloi

02/02

1 : 100

Reforma
1

1 : 100

Corte 1
2

1 : 100

Corte 2
3
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMADO CRO - Conselho Regional de Odontologia 

 

 
 

 
 

1 - APRESENTAÇÃO: 

Este memorial descritivo trata-se dos esclarecimentos para as obras civis para a 
adequação e reforma do Conselho Regional de Odontologia , Belo Horizonte, MG. 

 
2 - OBJETIVO: 

O objetivo principal deste documento é de esclarecer e detalhar as fases de serviços 
como execução de revestimentos, instalação de esquadrias, pintura, mobilização, 
demolição, bem como demonstrar todo escopo da obra, as fases de execução, 
cronograma físico, cronograma financeiro, histograma de equipamentos e mão obra, 
com a finalidade de facilitar, agilizar e obter confiabilidade no processo de 
contratação, orçamentação e compras. 

Para elaboração do memorial descritivo, foi considerado os documentos descritos 
abaixo: 

 
 

-01/02 Planta de Piso; 

-02/02 Áreas e Cortes. 
 
 

3 – ESCOPO DA OBRA: 

É de responsabilidade do CRO fornecer água de serviço e energia elétrica. 
 

3.1 – Das Reformas: 

 
3.1.1 – Pergolado 

 
- Retirar policarbonato; 

 
- Substituir por telha sanduíche EPS 30mm com forro PVC branco; 

 
- Substituir rufos (28m) e calhas (20m) – SERÁ NECESSÁRIO VERIFICAR O 
DIMENSIONAMENTO DE AMBOS IN LOCO. 

 
- Manter estrutura metálica existente. 
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3.1.2 – Área central 
 

- Retirar forro, telhas, rufos e calhas e substituir por Telhas translúcidas; 
 

- Pintar paredes conforme cor existente; 
 

- Retirar janelas e substituir por janelas de vidro 8mm (com veneziana) automatizada. 
 

3.1.3 – Banheiros 
 

- Trocar forro e pintar; 
 

- Demolir reboco no local de infiltração, realizar novo reboco, emassar e pintar. 
 

3.1.4 – Estacionamento 
 

- Cobertura na área dos carros e acesso ao prédio; OBSERVAÇÃO: O 
DIMENSIONAMENTO DOS PERFIS PARA CONSTRUÇÃO DA 
COBERTURA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COTRATADA 
PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS. 

 
- Telha Galvanizada ondulada, estrutura com treliça c/ perfil U simples. 

 
 

C4104 
 

4 – SERVIÇOS FORA DO ESCOPO E NÃO PREVISTO EM PLANILHA 

São considerados serviços fora do escopo todos aqueles que NÃO ESTÃO 
PREVISTOS NOS PROJETOS E NA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇO. 

Os serviços fora do escopo, bem como os serviços não previstos na planilha de 
quantidades e preços, que eventualmente possam ocorrer durante a fase de execução da 
obra, deverão ser comunicados à fiscalização e não poderão ser executados sem 
aprovação da fiscalização/CRO-MG, sob o risco de não ser incluso em medição. 
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7 - PLANO DE ATAQUE/PLANEJAMENTO EXECUTIVO. 
 
 

Será necessário 01 engenheiro civil para o acompanhamento da obra pelo período de 
duas horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Será necessário 01 encarregado geral de obras para o acompanhamento da obra pelo 
período de oito horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Dividimos em cinco fases, que deverão ser executadas de acordo com o cronograma 
abaixo: 

 
 
 

 Cronograma Físico e Financeiro  

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS 42 DIAS 49 DIAS 56 DIAS 60 DIAS
1 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,12% 

R$ 16.686,17 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.853,83 R$ 1.855,50

2 
PERGOLADO 

100% 10% 20% 40% 20% 10%    

R$ 23.313,14 R$ 2.331,31 R$ 4.662,63 R$ 9.325,26 R$ 4.662,63 R$ 2.331,31    

3 
ÁREA CENTRAL 

100,00% 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%   

R$ 57.636,73 R$ 5.763,67 R$ 11.527,35 R$ 23.054,69 R$ 11.527,35 R$ 5.763,67   

4 
BANHEIROS 

100,00%    30,00% 40,00% 30,00%  

R$ 2.044,99   R$ 613,50 R$ 818,00 R$ 613,50  

5 
ESTACIONAMENTO 

100,00%   10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%

R$ 37.317,36       R$ 3.731,74 R$ 7.463,47 R$ 14.926,95 R$ 7.463,47 R$ 3.731,74

 

 

PRAZO TOTAL DA OBRA: 60 DIAS CORRIDOS. 
 
 

11 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

As informações constantes neste memorial descritivo são de propriedade do CRO/MG 
e são fornecidas numa base confidencial e restrita. Estas informações não deverão ser 
utilizadas ou divulgadas, no todo ou em parte, para qualquer fim que não seja o de 
montagem/avaliação da proposta pela empresa proponente. 

 
A empresa proponente se obriga, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia 
autorização por escrito do CRO/MG, qualquer informação de alguma forma 
relacionada com os documentos mencionados neste memorial descritivo. 

 
A empresa contratada deverá atender os requisitos básicos abaixo: 
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- Todo material demolido deverá ser descartado em bota licenciado; 

- Não será permitido utilizar equipamentos com vazamentos de óleo ou qualquer outro 
liquido que posso danificar a área dentro do CRO/MG e ou causar danos ambientais; 

- Todos equipamentos que serão utilizados na obra deverão estar em ótimo estado de 
uso e conservação e com documentação correta e em dia; 

- Todos funcionários deverão utilizar os EPIs adequados a função, com validade 
atualizada e ter ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

- Deverá ser providenciado todos EPCs (Equipamento  de Proteção Coletiva), tais 
como faixa zebrada para demarcação de área de risco de acidente; 

- Todos içamentos de peças deverão ser planejados com fiscal da obra. 

- Não será permitido analogia ao trabalho escravo. 

- A contratada se responsabilizará em manter fechado e cercado o local onde será 
executado as obras, afim de que tenha acesso somente as pessoas ligada a obra. 

- Todas as regionais deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede 
com no mínimo 4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack 

- As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com 
espelho e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho 

 

- ATENÇÃO: O DIMENSIONAMENTO DAS PEÇAS DE TODO LOCAL 
NECESSÁRIO PARA EXECUTAR COBERTURA SERÁ DE 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO 
DA OBRA. 

 
 

CGPLAN CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE 
OBRAS CIVIS E ELETROMECANICA EIRELI. 



 CRO - Conselho Regional de Odontologia

CNPJ: 17.231.564/0001-38 

Obra: Encargos 

P.O delegacia de Patos de Minas

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS 

ELETROMECÂNICAS EIRELI

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 Administração da obra 15.691,20 10,80 %

 1.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 85,82 110,76 8.860,80 6,10 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 33,08 42,69 6.830,40 4,70 %

 2 Demolições e remoções 1.339,56 0,92 %

 2.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 45 17,72 22,87 1.029,15 0,71 %

 2.2  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 93,24 2,02 2,60 242,42 0,17 %

 2.3  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 6,91 7,63 9,84 67,99 0,05 %

 3 Instalações elétricas e hidráulica 8.197,27 5,64 %

 3.1  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25 5,50 7,09 177,25 0,12 %

 3.2  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 8,64 11,15 278,75 0,19 %

 3.3  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100 3,65 4,71 471,00 0,32 %

 3.4  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 12 57,04 73,62 883,44 0,61 %

 3.5  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 13 179,07 231,12 3.004,56 2,07 %

 3.6  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 195 11,56 14,92 2.909,40 2,00 %

 3.7  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 34,96 45,12 90,24 0,06 %

 3.8  REV-EMB-

005 

SETOP EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 1,96 24,51 31,63 61,99 0,04 %

 B.D.I. 

  29,07% 
CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Orçamento Sintética

BancosSINAPI - 03/2022 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 10/2021 - Minas 

Gerais

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

SETOP - 01/2022 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 01/2022 - Minas 

Gerais
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 3.9  INST-ESG-

005 

SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA 

(SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1 128,73 166,15 166,15 0,11 %

 3.10  INST-AGU-

010 

SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

UN 1 119,70 154,49 154,49 0,11 %

 4 Divisórias 3.307,73 2,28 %

 4.1  96365 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 9,3 168,16 217,04 2.018,47 1,39 %

 4.2  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 7 142,70 184,18 1.289,26 0,89 %

 5 Revestimentos 35.085,56 24,14 %

 5.1  90954 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. 

AF_10/2014

m² 45 170,43 219,97 9.898,65 6,81 %

 5.2  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 45 155,61 200,84 9.037,80 6,22 %

 5.3  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 93,24 16,17 20,87 1.945,91 1,34 %

 5.4  PIN-EMA-

005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 176 10,97 14,15 2.490,40 1,71 %

 5.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 176 12,20 15,74 2.770,24 1,91 %

 5.6  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 45 68,17 87,98 3.959,10 2,72 %

 5.7  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 45 13,86 17,88 804,60 0,55 %

 5.8  PIN-TEX-

010 

SETOP PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 9,3 22,67 29,26 272,11 0,19 %

 5.9  96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_05/2017_P

M 93,24 32,47 41,90 3.906,75 2,69 %

 6 Esquadrias 3.276,89 2,25 %

 6.1  91012 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 392,93 507,15 1.521,45 1,05 %

 6.2  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 282,06 364,05 728,10 0,50 %

 6.3  100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 1 795,96 1.027,34 1.027,34 0,71 %

 7 Iluminação 8.628,93 5,94 %
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 7.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 24,29 31,35 250,80 0,17 %

 7.2  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 44,96 58,02 580,20 0,40 %

 7.3  92033 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 64,86 83,71 334,84 0,23 %

 7.4  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) PT 3 494,92 638,79 1.916,37 1,32 %

 7.5  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19 186,36 240,53 4.570,07 3,14 %

 7.6  ED-13337 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 5 135,60 175,01 875,05 0,60 %

 7.7  170984 SEDOP Luminaria tipo arandela UN 1 78,72 101,60 101,60 0,07 %

 8 Marcenaria e outros 58.507,52 40,26 %

 8.1  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 22,18 28,62 2.289,60 1,58 %

 8.2  MDF CRO Próprio MDF para mobília e revestimentos m² 116,05 236,12 304,76 35.367,39 24,34 %

 8.3  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P

m² 2,62 293,88 379,31 993,79 0,68 %

 8.4  Rev 12 Próprio Tv 42'' UN 1 1.840,79 2.375,90 2.375,90 1,63 %

 8.5  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,5 818,73 1.056,73 3.698,55 2,55 %

 8.6  CAD CRO Próprio Cadeira padrão alto para sala de reuniões e fiscalização unidade 17 535,87 691,64 11.757,88 8,09 %

 8.7  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021

m² 4,44 353,26 455,95 2.024,41 1,39 %

 9 Ar condicionado 11.284,00 7,77 %

 9.1  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30 54,31 70,09 2.102,70 1,45 %
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 9.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 4,82 6,22 37,32 0,03 %

 9.3  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 3,72 4,80 14,40 0,01 %

 9.4  Rev 22 Próprio AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S Pt 3 2.246,93 2.900,11 8.700,33 5,99 %

 9.5  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 25 13,31 17,17 429,25 0,30 %

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Total Geral 145.318,66

Total sem BDI 112.596,35

Total do BDI 32.722,31
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 1 Administração da obra 15.691,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 85,82 85,82

Composição 

Auxiliar

 100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 83,50 83,50

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 84,28 LS => 0,00 MO com LS => 84,28

Valor do BDI => 24,94 110,76

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 8.860,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,08 33,08

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,52 0,52

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 30,51 30,51

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03

Valor do BDI => 9,61 42,69

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 6.830,40

 2 Demolições e remoções 1.339,56

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 17,72 17,72

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 23,75 6,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 16,21 11,66

MO sem LS => 13,04 LS => 0,00 MO com LS => 13,04

Valor do BDI => 5,15 22,87

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 1.029,15

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1,0000000 2,02 2,02

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0293000 23,75 0,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825000 16,21 1,33

MO sem LS => 1,49 LS => 0,00 MO com LS => 1,49

Valor do BDI => 0,58 2,60

Quant. => 93,2400000 Preço Total => 242,42

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1,0000000 7,63 7,63

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 72,88 0,76

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 195,60 1,62

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 232,90 4,61

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 46,79 0,64

MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI => 2,21 9,84

Quant. => 6,9100000 Preço Total => 67,99

 3 Instalações elétricas e hidráulica 8.197,27

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 5,50 5,50

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 18,25 0,62

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2160000 22,61 4,88

MO sem LS => 4,27 LS => 0,00 MO com LS => 4,27

Valor do BDI => 1,59 7,09

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 177,25

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 8,64 8,64

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 18,25 2,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 22,61 2,91

Insumo  00039243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 3,33 3,38

MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
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Valor do BDI => 2,51 11,15

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 278,75

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 3,65 3,65

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240000 18,25 0,43

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240000 22,61 0,54

Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,1900000 2,23 2,65

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0090000 3,93 0,03

MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74

Valor do BDI => 1,06 4,71

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 471,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,0000000 57,04 57,04

Composição 

Auxiliar

 ED-5631 SETOP MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

un 2,0000000 24,35 48,70

Composição 

Auxiliar

 ED-5621 SETOP PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO

un 1,0000000 4,12 4,12

Composição 

Auxiliar

 ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

un 1,0000000 4,22 4,22

MO sem LS => 15,95 LS => 0,00 MO com LS => 15,95

Valor do BDI => 16,58 73,62

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 883,44

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0000000 179,07 179,07

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,02 17,64

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 5,96 11,92

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 13,58 13,58

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,71 46,74

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,23 4,21

Composição 

Auxiliar

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 44,96 44,96

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,53 3,53

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 11,09 24,39

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 5,50 12,10

MO sem LS => 83,20 LS => 0,00 MO com LS => 83,20

Valor do BDI => 52,05 231,12

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 3.004,56

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1,0000000 11,56 11,56

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1400000 3,42 0,47

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1400000 3,55 0,49

Insumo  6477 ORSE Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-

categoria 6 (p/cabeam.estruturado)

m 1,0500000 3,76 3,94

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,1000000 26,90 2,69

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,1400000 17,20 2,40

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 11,26 1,57

MO sem LS => 3,97 LS => 0,00 MO com LS => 3,97

Valor do BDI => 3,36 14,92

Quant. => 195,0000000 Preço Total => 2.909,40

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 34,96 34,96

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 27,86 27,86

MO sem LS => 17,59 LS => 0,00 MO com LS => 17,59

Valor do BDI => 10,16 45,12

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 90,24

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  REV-EMB-005 SETOP EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 1,0000000 24,51 24,51

Composição 

Auxiliar

 AUX-ARG-025 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO m³ 0,0220000 319,64 7,03

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

075 

SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 20,61 10,07

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4888889 15,16 7,41

MO sem LS => 13,93 LS => 0,00 MO com LS => 13,93

Valor do BDI => 7,12 31,63

Quant. => 1,9600000 Preço Total => 61,99

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INST-ESG-

005 

SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM 

ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 

CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1,0000000 128,73 128,73

INEL - INSTALAÇÃO 
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INEL - INSTALAÇÃO 
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Composição 

Auxiliar

 HID-TUB-075 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - 

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,0000000 18,77 93,85

Composição 

Auxiliar

 ENC-ALV-010 SETOP ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

M 5,0000000 2,44 12,20

Composição 

Auxiliar

 RAS-ALV-025 SETOP RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 0,5000000 8,11 4,05

Composição 

Auxiliar

 RAS-ALV-010 SETOP RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

m 4,5000000 4,14 18,63

MO sem LS => 62,25 LS => 0,00 MO com LS => 62,25

Valor do BDI => 37,42 166,15

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 166,15

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  INST-AGU-

010 

SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ 

CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1,0000000 119,70 119,70

Composição 

Auxiliar

 HID-TUB-360 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,0000000 19,38 96,90

Composição 

Auxiliar

 RAS-ALV-005 SETOP RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 

DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

m 5,0000000 2,65 13,25

Composição 

Auxiliar

 ENC-ALV-005 SETOP ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, 

DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO

m 5,0000000 1,91 9,55

MO sem LS => 64,45 LS => 0,00 MO com LS => 64,45

Valor do BDI => 34,79 154,49

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 154,49

 4 Divisórias 3.307,73

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96365 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 1,0000000 168,16 168,16

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9452000 19,01 17,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2363000 16,21 3,83

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,5851000 2,63 4,16

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,29 0,72

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,29 3,39

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5,7999000 9,07 52,60

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,13 2,60

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0581000 88,05 5,11

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,8187000 7,99 14,53

Insumo  00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 10,0039000 0,29 2,90

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 3,1590000 19,02 60,08

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,31 0,28

MO sem LS => 17,05 LS => 0,00 MO com LS => 17,05

Valor do BDI => 48,88 217,04

Quant. => 9,3000000 Preço Total => 2.018,47

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96361 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 1,0000000 142,70 142,70

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8356000 19,01 15,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2089000 16,21 3,38

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,29 0,72

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,5851000 2,63 4,16

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,29 3,39

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,13 2,60

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,8187000 7,99 14,53

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 19,02 40,05

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0581000 88,05 5,11

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5,7999000 9,07 52,60

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,9149000 0,31 0,28

MO sem LS => 15,08 LS => 0,00 MO com LS => 15,08

Valor do BDI => 41,48 184,18

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 1.289,26

 5 Revestimentos 35.085,56

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90954 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. 

AF_10/2014

m² 1,0000000 170,43 170,43

Composição 

Auxiliar

 87399 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0760000 1.720,82 130,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890000 22,37 13,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 16,21 4,78

Insumo  00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² 1,4350000 5,15 7,39

Insumo  00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,1430000 12,52 14,31

MO sem LS => 25,44 LS => 0,00 MO com LS => 25,44

Material

Tipo

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Valor do BDI => 49,54 219,97

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 9.898,65

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 1,0000000 155,61 155,61

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 23,75 16,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700000 16,21 4,37

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 1,93 16,63

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2

m² 1,0800000 108,78 117,48

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400000 3,69 0,51

MO sem LS => 16,29 LS => 0,00 MO com LS => 16,29

Valor do BDI => 45,23 200,84

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 9.037,80

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 1,0000000 16,17 16,17

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 23,75 2,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 16,21 0,50

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030000 0,63 0,37

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 0,1880000 69,10 12,99

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840000 3,69 0,30

MO sem LS => 1,95 LS => 0,00 MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 4,70 20,87

Quant. => 93,2400000 Preço Total => 1.945,91

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 10,97 10,97

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1309524 17,32 2,26

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 21,68 5,67

Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,91 0,05

Insumo  MATED- 

11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5667599 5,29 2,99

MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51

Valor do BDI => 3,18 14,15

Quant. => 176,0000000 Preço Total => 2.490,40

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 12,20 12,20

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 23,43 4,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 16,21 1,11

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04

Valor do BDI => 3,54 15,74

Quant. => 176,0000000 Preço Total => 2.770,24

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1,0000000 68,17 68,17

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3628000 19,01 6,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628000 16,21 5,88

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 31,25 1,33

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395000 2,63 3,78

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202000 3,29 1,71

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740000 0,13 1,03

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 35,47 0,46

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510000 5,88 22,64

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0966000 19,02 20,85

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,31 0,67

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,21 2,93

MO sem LS => 9,66 LS => 0,00 MO com LS => 9,66

Valor do BDI => 19,81 87,98

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 3.959,10

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,86 13,86

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 23,43 5,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,21 1,44

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 4,02 17,88

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 804,60

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PIN-TEX-010 SETOP PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 1,0000000 22,67 22,67

Composição 

Auxiliar

 PIN-SEL-005 SETOP PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 1,0000000 4,91 4,91

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2156862 17,32 3,73

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4313725 21,68 9,35

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Equipamento

Material

Tipo

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,2100000 0,91 0,19

Insumo  MATED- 

12769 

SETOP TEXTURA ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO (TIPO : 

PREMIUM/ACABAMENTO: RÚSTICA)

Kg 0,8300000 5,41 4,49

MO sem LS => 11,72 LS => 0,00 MO com LS => 11,72

Valor do BDI => 6,59 29,26

Quant. => 9,3000000 Preço Total => 272,11

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_05/2017_P

M 1,0000000 32,47 32,47

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2036000 19,01 3,87

Composição 

Auxiliar

 88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2036000 16,12 3,28

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0357000 31,25 1,11

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,2159000 2,63 0,56

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,1751000 3,29 0,57

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 1,1961000 0,13 0,15

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

1/4” (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0897000 60,82 5,45

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0111000 35,47 0,39

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 1,2000000 5,88 7,05

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 0,1631000 19,02 3,10

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,1100000 2,21 2,45

Insumo  00039424 SINAPI PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA 

ESTRUTURA DRYWALL

M 1,2830000 3,50 4,49

MO sem LS => 5,40 LS => 0,00 MO com LS => 5,40

Valor do BDI => 9,43 41,90

Quant. => 93,2400000 Preço Total => 3.906,75

 6 Esquadrias 3.276,89

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91012 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 392,93 392,93

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 24,92 41,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 16,21 13,60

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 15,52 46,56

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,09 1,78

Insumo  00004987 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 

X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO 

NATURAL PARA VERNIZ

UN 1,0000000 289,18 289,18

MO sem LS => 43,42 LS => 0,00 MO com LS => 43,42

Valor do BDI => 114,22 507,15

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.521,45

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 282,06 282,06

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2820000 24,92 31,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6410000 16,21 10,39

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 15,52 46,56

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,09 1,78

Insumo  00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 191,39 191,39

MO sem LS => 33,17 LS => 0,00 MO com LS => 33,17

Valor do BDI => 81,99 364,05

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 728,10

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100700 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 1,0000000 795,96 795,96

Composição 

Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 524,96 13,12

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4580000 24,92 86,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4240000 16,21 39,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3890000 22,37 31,07

Insumo  00000184 SINAPI BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 

CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 148,30 148,30

Insumo  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 5,25 31,50

Insumo  00020017 SINAPI GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,3000000 8,70 54,81

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 39,6000000 0,09 3,56

Insumo  00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 2,0000000 191,39 382,78

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0315000 22,86 0,72

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,2250000 20,63 4,64

MO sem LS => 124,26 LS => 0,00 MO com LS => 124,26

Valor do BDI => 231,38 1.027,34

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.027,34

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



 7 Iluminação 8.628,93

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 24,29 24,29

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 17,19 17,19

MO sem LS => 9,48 LS => 0,00 MO com LS => 9,48

Valor do BDI => 7,06 31,35

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 250,80

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 44,96 44,96

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 37,86 37,86

MO sem LS => 19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

Valor do BDI => 13,06 58,02

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 580,20

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92033 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 64,86 64,86

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 92032 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 57,76 57,76

MO sem LS => 27,09 LS => 0,00 MO com LS => 27,09

Valor do BDI => 18,85 83,71

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 334,84

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) PT 1,0000000 494,92 494,92

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 17,34 138,72

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 21,50 172,00

Insumo  E00331 SEDOP Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. p/ RJ-45 UN 1,0000000 16,62 16,62

Insumo  E00347 SEDOP Certificação de cabeamento Pt 1,0000000 50,50 50,50

Insumo  E00335 SEDOP Cabo UTP-cat.5-4 pares M 15,0000000 3,10 46,50

Insumo  E00332 SEDOP Conector femea RJ-45 - cat. 5 UN 1,0000000 23,85 23,85

Insumo  E00015 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M 3,0000000 5,30 15,90

Insumo  E00338 SEDOP Conector BNC p/ solda UN 1,0000000 2,34 2,34

Insumo  E00342 SEDOP Anilha de identificação (pacote c/ 20un) UN 4,0000000 6,88 27,52

Insumo  E00341 SEDOP Fita isolante de alta fusão Rl 0,0700000 13,90 0,97

MO sem LS => 207,36 LS => 0,00 MO com LS => 207,36

Valor do BDI => 143,87 638,79

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.916,37

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 186,36 186,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833000 18,25 3,34

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4518000 22,61 10,21

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 

(127/220 V)

UN 1,0000000 11,43 11,43

Insumo  00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

UN 1,0000000 161,38 161,38

MO sem LS => 10,44 LS => 0,00 MO com LS => 10,44

Valor do BDI => 54,17 240,53

Quant. => 19,0000000 Preço Total => 4.570,07

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-13337 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADAS

UN 1,0000000 135,60 135,60

Composição 

Auxiliar

 ELE-LUM-010 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU 

LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 

REATOR E LÂMPADAS

UN 1,0000000 50,98 50,98

Composição 

Auxiliar

 ED-9972 SETOP LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 9W, DIÂMETRO 26MM/T8, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE LUMINÁRIA

un 2,0000000 26,62 53,24

Insumo  ED-49381 SETOP SOQUETES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE G13 (PAR), 

COM SISTEMA DE ANTIVIBRATÓRIO E SEM SUPORTE PARA STARTER, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,0000000 15,69 31,38

MO sem LS => 36,70 LS => 0,00 MO com LS => 36,70

Valor do BDI => 39,41 175,01

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 875,05

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170984 SEDOP Luminaria tipo arandela UN 1,0000000 78,72 78,72

Composição 

Auxiliar

 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 17,34 13,00

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,50 32,25

Insumo  E00601 SEDOP Luminária  tipo arandela UN 1,0000000 33,47 33,47

MO sem LS => 30,72 LS => 0,00 MO com LS => 30,72

Valor do BDI => 22,88 101,60

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 101,60

 8 Marcenaria e outros 58.507,52

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,18 22,18

Composição 

Auxiliar

 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Tipo

Serviços

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros



Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO H 1,0000000 17,22 17,22

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 17,42 LS => 0,00 MO com LS => 17,42

Valor do BDI => 6,44 28,62

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 2.289,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MDF CRO Próprio MDF para mobília e revestimentos m² 1,0000000 236,12 236,12

Insumo  O00015 SEDOP MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

H 0,7500000 15,16 11,37

Insumo  O00007 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 13,78 10,33

Insumo  A00074 SEDOP Divisória de MDF c/ laminado m² 1,0000000 143,42 143,42

Insumo  MDF Arauco Próprio MDF Arauco Castanho m² 1,0500000 67,62 71,00

MO sem LS => 21,70 LS => 0,00 MO com LS => 21,70

Valor do BDI => 68,64 304,76

Quant. => 116,0500000 Preço Total => 35.367,39

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P

m² 1,0000000 293,88 293,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5420000 16,21 24,99

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5860000 18,01 28,56

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 2,1960000 0,16 0,35

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,9920000 2,63 7,86

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,9640000 61,90 59,67

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3970000 16,67 6,61

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 165,84 165,84

MO sem LS => 38,47 LS => 0,00 MO com LS => 38,47

Valor do BDI => 85,43 379,31

Quant. => 2,6200000 Preço Total => 993,79

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Rev 12 Próprio Tv 42'' UN 1,0000000 1.840,79 1.840,79

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4837000 18,25 27,07

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4837000 22,61 33,54

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 5,0000000 3,09 15,45

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0140000 3,93 0,05

Insumo  PERSI03 Próprio TV 42'' unidade 1,0000000 1.764,68 1.764,68

MO sem LS => 46,07 LS => 0,00 MO com LS => 46,07

Valor do BDI => 535,11 2.375,90

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.375,90

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” 

OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 818,73 818,73

Composição 

Auxiliar

 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 267,10 267,10

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,17 8,17

Composição 

Auxiliar

 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 65,72 65,72

Composição 

Auxiliar

 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 477,74 477,74

MO sem LS => 60,38 LS => 0,00 MO com LS => 60,38

Valor do BDI => 238,00 1.056,73

Quant. => 3,5000000 Preço Total => 3.698,55

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CAD CRO Próprio Cadeira padrão alto para sala de reuniões e fiscalização unidade 1,0000000 535,87 535,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,21 3,24

Insumo  CAD CRO Próprio Cadeiras alto padrão para reunião e fiscalização unidade 1,0000000 532,63 532,63

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 155,77 691,64

Quant. => 17,0000000 Preço Total => 11.757,88

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 353,26 353,26

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0950000 21,37 2,03

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,9930000 19,94 19,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 16,21 8,81

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 18,01 19,59

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 2,3700000 0,16 0,37

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4700000 2,63 3,86

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,2840000 61,90 17,57

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,2300000 16,67 3,83

Insumo  00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO m² 0,9870000 281,06 277,40

MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MO com LS => 37,94

Valor do BDI => 102,69 455,95

Quant. => 4,4400000 Preço Total => 2.024,41

 9 Ar condicionado 11.284,00

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDOP

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEEM - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 54,31 54,31

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0570000 21,76 1,24

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0570000 17,45 0,99

Insumo  00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 34,31 35,03

Insumo  00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 

AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 16,70 17,05

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS => 1,73

Valor do BDI => 15,78 70,09

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 2.102,70

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 4,82 4,82

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 17,45 1,22

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 21,76 1,52

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0071000 59,63 0,42

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,06 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 67,56 0,54

MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13

Valor do BDI => 1,40 6,22

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 37,32

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 21,76 0,87

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 17,45 0,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0071000 59,63 0,42

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,06 0,04

Insumo  00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 67,56 0,54

MO sem LS => 1,21 LS => 0,00 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,08 4,80

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 14,40

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Rev 22 Próprio AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S Pt 1,0000000 2.246,93 2.246,93

Composição 

Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,38 8,69

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,50 25,80

Insumo  00042425 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 2.212,44 2.212,44

MO sem LS => 23,57 LS => 0,00 MO com LS => 23,57

Valor do BDI => 653,18 2.900,11

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 8.700,33

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 13,31 13,31

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 17,45 3,31

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1900000 21,76 4,13

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0630000 2,06 0,12

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0500000 5,48 5,75

MO sem LS => 5,80 LS => 0,00 MO com LS => 5,80

Valor do BDI => 3,86 17,17

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 429,25

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDOP

Material

Valor com BDI =>

Total do BDI 32.722,31

Total Geral 145.318,66

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 112.596,35



Obra: ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Encargos 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS 

GERAIS

P.O delegacia de Patos de Minas

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E 

PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS 

EIRELI

Desonerado

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 40 DIAS 50 DIAS 60 DIAS

 1 Administração da obra  100,00%

 15.691,20

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,66%

 2.614,15

 16,70%

 2.620,43

 2 Demolições e remoções  100,00%

 1.339,56

 100,00%

 1.339,56

 3 Instalações elétricas e hidráulica  100,00%

 8.197,27

 100,00%

 8.197,27

 4 Divisórias  100,00%

 3.307,73

 50,00%

 1.653,87

 50,00%

 1.653,87

 5 Revestimentos  100,00%

 35.085,56

 20,00%

 7.017,11

 20,00%

 7.017,11

 40,00%

 14.034,22

 20,00%

 7.017,11

 6 Esquadrias  100,00%

 3.276,89

 50,00%

 1.638,45

 50,00%

 1.638,45

 7 Iluminação  100,00%

 8.628,93

 50,00%

 4.314,47

 50,00%

 4.314,47

 8 Marcenaria e outros  100,00%

 58.507,52

 10,00%

 5.850,75

 20,00%

 11.701,50

 30,00%

 17.552,26

 30,00%

 17.552,26

 10,00%

 5.850,75

 9 Ar condicionado  100,00%

 11.284,00

 50,00%

 5.642,00

 50,00%

 5.642,00

 9,5%  14,76%  17,65%  28,54%  23,72%  5,83%

 13.804,85  21.450,35  25.647,23  41.481,08  34.463,97  8.471,18

 9,5%  24,26%  41,91%  70,45%  94,17%  100,0%

 13.804,84  35.255,19  60.902,43  102.383,51  136.847,47  145.318,66

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos B.D.I.

SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais

SICRO3 - 10/2021 - Minas Gerais

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais

SUDECAP - 01/2022 - Minas Gerais

 29,07%

Porcentagem



ITEM COMPONENTE %

A Bonificação 7,40

A.1 Lucro 7,40 

B Despesas Indiretas 7,30 

B.1 Seguro + Garantia 0,80 

B.2 Risco 1,27 

B.3
Despesas 

Financeiras
1,23 

B.4
Administração 

Central
4,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS 3,00 

C.2 PIS 0,65 

C.3 ISS 2,50 

C.4 CPRB 4,50 

29,07

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME 
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todos os ambientes, exceto os banheiros.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMADO CRO - Conselho Regional de Odontologia 

 

 
 

 
 

1 - APRESENTAÇÃO: 

Este memorial descritivo trata-se dos esclarecimentos para as obras civis para a 
adequação e reforma do Conselho Regional de Odontologia, Rua Maj. Gote 2, Patos 
de Minas, MG. 

 
2 - OBJETIVO: 

O objetivo principal deste documento é de esclarecer e detalhar as fases de serviços 
como execução de revestimentos, instalação de portas, pintura, mobilização, bem como 
demonstrar todo escopo da obra, as fases de execução, cronograma físico, cronograma 
financeiro, histograma de equipamentos e mão obra, com a finalidade de facilitar, 
agilizar e obter confiabilidade no processo de contratação, orçamentação e compras. 

Para elaboração do memorial descritivo, foi considerado os documentos descritos 
abaixo: 

 
 

-01/04 CRO 

-02/04 Recepção, Cozinha e I.S 

-03/04 Armários Escritório 

-04/04 Detalhamento Balcão Recepção 
 
 

3 – ESCOPO DA OBRA: 

É de responsabilidade do CRO fornecer água de serviço e energia elétrica. 
 

3.1 –Áreas a serem reformadas: 

 
3.1.1 – Ante Sala 

 
- Considerar a compra de 2 poltronas; 

 
- Instalação do vidro de acesso a Sala com logo CRO; 

 
- Instalação de 1 porta de vidro com acesso a recepção; 



MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMADO CRO - Conselho Regional de Odontologia 

 

 
 

 

- Instalação de 1 porta de correr com acesso a Sala de Ética; 
 

- Instalação de Cortina na janela; 
 

- Realizar rebaixamento de gesso. 
 

- Realizar emassamento nas paredes com massa acrílica  inclusive lixamento para 
posterior aplicação de pintura com tinta látex acrílica. 

 
- Instalação de novo piso em porcelanato retificado esmaltado P I 5 com placas 60x60 
padrão Portobello Cement Stone Preto ou similar com a coloração abaixo: (obs.: a 
imagem abaixo servirá de referência para todo porcelanato que será executado na 
delegacia). 

 

 
 

3.1.2 – Recepção 
 

- Considerar a compra de 3 poltronas, 2 cadeiras (balcão de atendimento), 2 banquetas, 
1 bebedouro; 

 
- Marcenaria de acordo com projeto e planilha orçamentária: balcão de atendimento, 
bancada para suporte dos visitantes, armário com gavetas para pastas suspensas, 
aparador. 

 
- Realizar rebaixamento de gesso. 



MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMADO CRO - Conselho Regional de Odontologia 

 

 
 

 

- Realizar emassamento nas paredes com massa acrílica inclusive lixamento para 
posterior aplicação de pintura com tinta látex acrílica 

 
- Instalação de textura 3D, conforme indicado em projeto; 

 
- Instalação de logo “CRO”, conforme indicado no projeto; 

 
- Instalação de paredes divisórias, conforme projeto 

 
- Instalação de cortina na janela; 

 
- Instalação de 1 ar condicionado; 

 
- Instalação de 1 porta de abrir com acesso ao Escritório; 

 
- Instalação de novo piso em porcelanato retificado esmaltado P I 5 com placas 60x60 
padrão Portobello Cement Stone Preto ou similar com a coloração abaixo: (obs.: a 
imagem abaixo servirá de referência para todo porcelanato que será executado na 
delegacia). 

 
- Instalação de suporte de teto com TV 42’’. 

 
3.1.3 – Escritório 

 
- Marcenaria de acordo com projeto e planilha orçamentária: Mesa de Escritório, 
armário grande de correr, armários complementares, armário para cofre; 

 
- Considerar a compra de 1 mesa com rodas para suporte e atendimento a sala de 
reunião e 1 cadeira de escritório; 

 
- Realizar rebaixamento de gesso; 

 
- Realizar emassamento nas paredes com massa acrílica inclusive lixamento para 
posterior aplicação de pintura com tinta látex acrílica; 

 
- Instalação de novo piso em porcelanato retificado esmaltado P I 5 com placas 60x60 
padrão Portobello Cement Stone Preto ou similar com a coloração abaixo: (obs.: a 
imagem abaixo servirá de referência para todo porcelanato que será executado na 
delegacia). 

 
- Instalação de paredes divisórias, conforme projeto; 
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OBRAS CIVIS PARA A ADEQUAÇÃO E REFORMADO CRO - Conselho Regional de Odontologia 

 

 
 

- Instalação de 1 porta de correr com acesso a Sala de Ética; 
 

- Instalação de 1 ar condicionado; 
 

- Instalação de cortina na janela. 
 
 

3.1.4 – Sala de Ética 
 

- Marcenaria de acordo com projeto e planilha orçamentária: Mesa de Reunião com 5 
cadeiras e suporte para tomadas, Mesa suspensa com 1 cadeira; 

 
- Realizar rebaixamento de gesso; 

 
- Realizar emassamento nas paredes com massa acrílica inclusive lixamento para 
posterior aplicação de pintura com tinta látex acrílica; 

 
- Instalação de novo piso em porcelanato retificado esmaltado P I 5 com placas 60x60 
padrão Portobello Cement Stone Preto ou similar com a coloração abaixo: (obs.: a 
imagem abaixo servirá de referência para todo porcelanato que será executado na 
delegacia). 

 
- Instalação de 1 ar condicionado; 

 
- Instalação de cortina na janela. 

 
- Considerar isolamento acústico na parede com divisão para recepção. 

 
 

3.1.5 – Banheiro Recepção 
 

- Marcenaria de acordo com projeto e planilha orçamentária: armário abaixo da cuba 
existente; 

 
- Pintura do teto. 

 
3.1.6 – Banheiro Escritório 

 
- Marcenaria de acordo com projeto e planilha orçamentária: armário abaixo da cuba 
existente, armário vertical para guardar vassouras e utensílios de limpeza e armário 
horizontal na parede; 

 
- Pintura do teto. 
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3.1.7 – Cozinha 
 

- Marcenaria de acordo com projeto e planilha orçamentária: armários de parede de 
acordo com projeto; 

 
- Realizar rebaixamento de gesso; 

 
- Realizar emassamento nas paredes com massa acrílica inclusive lixamento para 
posterior aplicação de pintura com tinta látex acrílica; 

 
- Instalação de novo piso em porcelanato retificado esmaltado P I 5 com placas 60x60 
padrão Portobello Cement Stone Preto ou similar com a coloração abaixo: (obs.: a 
imagem abaixo servirá de referência para todo porcelanato que será executado na 
delegacia). 

 
- Instalação de bancada e cuba; 

 
- Considerar a compra de 1 bebedouro e 2 cadeiras. 

 
 

Importante: Considerar instalação elétrica conforme distribuição dos mobiliários 
e aparelhos instalados e de uso. 

 
 

4 – SERVIÇOS FORA DO ESCOPO E NÃO PREVISTO EM PLANILHA 

São considerados serviços fora do escopo todos aqueles que NÃO ESTÃO 
PREVISTOS NOS PROJETOS E NA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇO. 

Os serviços fora do escopo, bem como os serviços não previstos na planilha de 
quantidades e preços, que eventualmente possam ocorrer durante a fase de execução da 
obra, deverão ser comunicados à fiscalização e não poderão ser executados sem 
aprovação da fiscalização e do CRO/MG, sob o risco de não ser incluso em medição. 

 
 

5 - PLANO DE ATAQUE/PLANEJAMENTO EXECUTIVO. 

Será necessário 01 engenheiro civil para o acompanhamento da obra pelo período de 
duas horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 

Será necessário 01 encarregado geral de obras para o acompanhamento da obra pelo 
período de quatro horas diárias durante todo o andamento dos serviços. 
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Dividimos em nove fases, que deverão ser executadas de acordo com o cronograma 
abaixo: 

 

 
 

Prazo da obra: 60 dias corridos. 

. 

6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

As informações constantes neste memorial descritivo são de propriedade do CRO/MG 
e são fornecidas numa base confidencial e restrita. Estas informações não deverão ser 
utilizadas ou divulgadas, no todo ou em parte, para qualquer fim que não seja o de 
montagem/avaliação da proposta pela empresa proponente. 

 
A empresa proponente se obriga, por si e seus prepostos, a não divulgar, salvo prévia 
autorização por escrito do CRO/MG, qualquer informação de alguma forma relacionada 
com os documentos mencionados neste memorial descritivo. 

 
A empresa contratada deverá atender os requisitos básicos abaixo: 

- Todo material demolido deverá ser descartado em bota licenciado; 

- Não será permitido utilizar equipamentos com vazamentos de óleo ou qualquer outro 
liquido que posso danificar a área dentro do CRO/MG e ou causar danos ambientais; 

- Todos equipamentos que serão utilizados na obra deverão estar em ótimo estado de 
uso e conservação e com documentação correta e em dia; 

- Todos funcionários deverão utilizar os EPIs adequados a função, com validade 
atualizada e ter ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 40 DIAS 50 DIAS 60 DIAS
 1 Administração da obra  100,00%

 15.691,20
 16,66%

 2.614,15
 16,66%

 2.614,15
 16,66%

 2.614,15
 16,66%

 2.614,15
 16,66%

 2.614,15
 16,70%

 2.620,43
 2 Demolições e remoções  100,00%

 1.339,56
 100,00%
 1.339,56

 3 Instalações elétricas e hidráulica  100,00%
 8.197,27

 100,00%
 8.197,27

 4 Divisórias  100,00%
 3.307,73

 50,00%
 1.653,87

 50,00%
 1.653,87

 5 Revestimentos  100,00%
 35.085,56

 20,00%
 7.017,11

 20,00%
 7.017,11

 40,00%
 14.034,22

 20,00%
 7.017,11

 6 Esquadrias  100,00%
 3.276,89

 50,00%
 1.638,45

 50,00%
 1.638,45

 7 Iluminação  100,00%
 8.628,93

 50,00%
 4.314,47

 50,00%
 4.314,47

 8 Marcenaria e outros  100,00%
 58.507,52

 10,00%
 5.850,75

 20,00%
 11.701,50

 30,00%
 17.552,26

 30,00%
 17.552,26

 10,00%
 5.850,75

 9 Ar condicionado  100,00%
 11.284,00

 50,00%
 5.642,00

 50,00%
 5.642,00

 9,5%  14,76%  17,65%  28,54%  23,72%  5,83%

 13.804,85  21.450,35  25.647,23  41.481,08  34.463,97  8.471,18

 9,5%  24,26%  41,91%  70,45%  94,17%  100,0%

 13.804,84  35.255,19  60.902,43  102.383,51  136.847,47  145.318,66

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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- Deverá ser providenciado todos EPCs (Equipamento  de Proteção Coletiva), tais 
como faixa zebrada para demarcação de área de risco de acidente; 

- Todos içamentos de peças deverão ser planejados com fiscal da obra. 

- Não será permitido analogia ao trabalho escravo. 

- A contratada se responsabilizará em manter fechado e cercado o local onde será 
executado as obras, afim de que tenha acesso somente as pessoas ligada a obra. 

- Serão instalados nesse sede: 12 pontos de rede distribuídos pelas áreas de interesse 
02 pontos elétricos no teto para câmera e 12 pontos elétricos. 

- Todas as regionais deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede com 
no mínimo 4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack. 

- As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com espelho 
e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho. 

 
 
 

CGPLAN CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE 
OBRAS CIVIS E ELETROMECANICA EIRELI. 



Obra:
Encargos 

Sociais

P.O delegacia de Três Corações

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS 

ELETROMECÂNICAS EIRELI

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Administração da obra 15.691,20 11,04 %

 1.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 85,82 110,76 8.860,80 6,23 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 33,08 42,69 6.830,40 4,80 %

 2 Demolições e Remoções 1.414,89 1,00 %

 2.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 54,25 17,72 22,87 1.240,69 0,87 %

 2.2  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 43,66 2,02 2,60 113,51 0,08 %

 2.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,28 42,71 55,12 15,43 0,01 %

 2.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 4,6 7,63 9,84 45,26 0,03 %

 3 Alvenarias e fechamentos 1.665,84 1,17 %

 3.1  87499 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,49 93,29 120,40 179,39 0,13 %

 3.2  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 0,89 196,29 253,35 225,48 0,16 %

 3.3  96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

m² 5,76 169,62 218,92 1.260,97 0,89 %

 4 Instalação elétrica e hidráulica 6.213,19 4,37 %

 4.1  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 42 5,50 7,09 297,78 0,21 %

 4.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42 10,60 13,68 574,56 0,40 %

 4.3  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 13,26 17,11 119,77 0,08 %

 4.4  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 126 3,65 4,71 593,46 0,42 %

 4.5  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 39,00 50,33 150,99 0,11 %

 4.6  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 44,96 58,02 290,10 0,20 %

 4.7  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 37,08 47,85 47,85 0,03 %

 4.8  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 7 163,51 211,04 1.477,28 1,04 %

 4.9  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, E TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4 212,17 273,84 1.095,36 0,77 %

 4.10  ED-15753 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 2 22,43 28,95 57,90 0,04 %

 4.10  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 10 57,04 73,62 736,20 0,52 %

 4.10  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 34,96 45,12 135,36 0,10 %

 4.11  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 7 10,30 13,29 93,03 0,07 %

 4.12  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3 128,22 165,49 496,47 0,35 %

 4.13  96651 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

UN 2 9,18 11,84 23,68 0,02 %

 4.14  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 9,07 11,70 23,40 0,02 %

 5 REVESTIMENTOS 34.752,00 24,45 %

 5.1  90954 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. 

AF_10/2014

m² 54,25 170,43 219,97 11.933,37 8,39 %

 5.2  Rev 01 Próprio PISO VINÍLICO LVT - CUSCO (17,8X121CM) - LINHA URBAN DURAFLOOR m² 54,25 125,16 161,54 8.763,54 6,16 %

 5.3  Rev 14 Próprio RODAPE PVC BRANCO ALTURA H=10CM M 43,66 40,29 52,00 2.270,32 1,60 %

 5.4  87366 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,49 471,52 608,59 906,79 0,64 %

 5.5  PIN-EMA-

005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 60,12 10,97 14,15 850,69 0,60 %

 5.6  Rev 04 Próprio Pintura lisa cor crômio m² 60,12 27,52 35,52 2.135,46 1,50 %

 5.8  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 54,25 13,86 17,88 969,99 0,68 %

 5.9  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 54,25 33,67 43,45 2.357,16 1,66 %

 5.10  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

m² 13,9 47,42 61,20 850,68 0,60 %

 5.11  ED-9919 SETOP PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 54,25 33,89 43,74 2.372,89 1,67 %

 5.12  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 13,65 41,62 53,71 733,14 0,52 %

 5.13  87274 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 4 69,69 89,94 359,76 0,25 %

 5.14  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15,77 12,20 15,74 248,21 0,17 %

 6 Iluminação 5.538,37 3,90 %

 6.1  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 123,71 159,67 479,01 0,34 %

SINAPI - 11/2020 - Minas 

Gerais

SICRO3 - 07/2020 - Minas 

Gerais

SEDOP - 09/2020 - Pará

SETOP - 09/2020 - Minas 

Gerais

SUDECAP - 10/2020 - Minas 

  29,07% 

 B.D.I. 

CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

Orçamento Sintética

Bancos



 6.2  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DICRÓICA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE  DE 

LUZ AMARELA DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 4 186,36 240,53 962,12 0,68 %

 6.3  97594 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11 154,91 199,94 2.199,34 1,55 %

 6.4  Rev 06 Próprio PENDENTE SIMPLES COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 101,61 131,14 131,14 0,09 %

 6.5  Rev 07 Próprio FITA DE LED UN 45,5 30,09 38,83 1.766,76 1,24 %

 7 Esquadrias 3.660,98 2,58 %

 7.1  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 2 482,91 623,29 1.246,58 0,88 %

 7.2  91015 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 885,40 1.142,78 1.142,78 0,80 %

 7.3  Rev 08 Próprio PERSIANA BRANCA m² 13,98 70,48 90,96 1.271,62 0,89 %

 8 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 35.248,60 24,80 %

 8.2  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 22,18 28,62 6.296,40 4,43 %

 8.3  MDF CRO Próprio MDF para mobília e revestimentos m² 95 236,12 304,76 28.952,20 20,37 %

 9 OUTROS 26.878,89 18,91 %

 9.1  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 1 196,29 253,35 253,35 0,18 %

 9.2  Rev 11 Próprio BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL UN 2 477,74 616,61 1.233,22 0,87 %

 9.3  Rev 13 Próprio TV 55'' - Fornecimento e instalação UN 1 2.657,50 3.430,03 3.430,03 2,41 %

 9.4  Rev 12 Próprio Tv 42 - Fornecimento e Instalação UN 1 1.840,79 2.375,90 2.375,90 1,67 %

 9.11  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 181,49 234,24 468,48 0,33 %

 9.12  190376 SEDOP Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula UN 2 638,65 824,30 1.648,60 1,16 %

 9.13  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 284,28 366,92 733,84 0,52 %

 9.14  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 97,49 125,83 125,83 0,09 %

 9.15  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 466,70 602,36 602,36 0,42 %

 9.16  CAD CRO Próprio Cadeira padrão alto para sala de reuniões e fiscalização unidade 18 535,87 691,64 12.449,52 8,76 %

 9.17  CAD CRP Próprio Poltronas médio/alto padrão unidade 2 1.378,23 1.778,88 3.557,76 2,50 %

 10 Ar condicionado 11.093,53 7,80 %

 10.1  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 54,31 70,09 1.752,25 1,23 %

 10.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 4,82 6,22 24,88 0,02 %

 10.3  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 3,72 4,80 9,60 0,01 %

 10.4  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m UN 1 60,27 77,79 77,79 0,05 %

 10.5  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) Pt 2 490,60 633,21 1.266,42 0,89 %

 10.6  250410 SEDOP Caixa p/ ar condicionado UN 2 109,62 141,48 282,96 0,20 %

 10.7  AR COND 

CRO 

Próprio Ar condicionado 24.000 BTU's cj 1 5.949,98 7.679,63 7.679,63 5,40 %

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Observações:  Todas as regionais deverão ter ponto de rack para chegada de todos os cabos de rede com no mínimo 4U, switch gigabit, ponto elétrico no Rack.

As terminações dos pontos de Rede deverão ser na parede com acabamento com espelho e RJ 45 fêmeas, não aceitando terminação com RJ 45 macho.Serão instalados 10 pontos de 

rede distribuídos pelas áreas de interesse 03 pontos elétricos no teto para câmera.

110.146,06

Total do BDI 32.011,43

Total Geral 142.157,49

Total sem BDI



 1 Administração da obra 15.691,20

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 85,82 85,82

Composição 

Auxiliar

 100296 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 1,0000000 83,50 83,50

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 84,28 LS => 0,00 MO com LS => 84,28

Valor do BDI => 24,94 110,76

Quant. => 80,0000000 Preço Total => 8.860,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,08 33,08

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,52 0,52

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 30,51 30,51

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03

Valor do BDI => 9,61 42,69

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 6.830,40

 2 Demolições e Remoções 1.414,89

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 17,72 17,72

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 23,75 6,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 16,21 11,66

MO sem LS => 13,04 LS => 0,00 MO com LS => 13,04

Valor do BDI => 5,15 22,87

Quant. => 54,2500000 Preço Total => 1.240,69

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1,0000000 2,02 2,02

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0293000 23,75 0,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825000 16,21 1,33

MO sem LS => 1,49 LS => 0,00 MO com LS => 1,49

Valor do BDI => 0,58 2,60

Quant. => 43,6600000 Preço Total => 113,51

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 42,71 42,71

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 22,37 5,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 16,21 37,68

MO sem LS => 30,54 LS => 0,00 MO com LS => 30,54

Valor do BDI => 12,41 55,12

Quant. => 0,2800000 Preço Total => 15,43

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 1,0000000 7,63 7,63

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 195,60 1,62

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 232,90 4,61

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 72,88 0,76

Composição 

Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 46,79 0,64

MO sem LS => 0,82 LS => 0,00 MO com LS => 0,82

Valor do BDI => 2,21 9,84

Quant. => 4,6000000 Preço Total => 45,26

 3 Alvenarias e fechamentos 1.665,84

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87499 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000000 93,29 93,29

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0106000 454,25 4,81

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9270000 22,37 43,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9640000 16,21 15,62

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, 

DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,2400000 0,67 24,95

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0131000 75,71 0,99

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 1,0900000 3,51 3,82

MO sem LS => 45,37 LS => 0,00 MO com LS => 45,37

Valor do BDI => 27,11 120,40

Quant. => 1,4900000 Preço Total => 179,39

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 1,0000000 196,29 196,29

Obra:

P.O delegacia de Três Corações

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS 

ELETROMECÂNICAS EIRELI

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

Tipo

Equipamento

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2020 - Minas Gerais

SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais

SEDOP - 09/2020 - Pará

SETOP - 09/2020 - Minas Gerais

SUDECAP - 10/2020 - Minas 

Gerais

 29,07% Desonerado

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CONSELHO REGIONAL 

DE ODONTOLOGIA DE 

MINAS GERAIS

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material



Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,01 9,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,21 8,10

Insumo  00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 1,5000000 8,90 13,35

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 165,84 165,84

MO sem LS => 12,28 LS => 0,00 MO com LS => 12,28

Valor do BDI => 57,06 253,35

Quant. => 0,8900000 Preço Total => 225,48

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96368 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

m² 1,0000000 169,62 169,62

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8820000 19,01 16,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2205000 16,21 3,57

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,29 0,72

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4815000 2,63 3,89

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 

GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327000 3,29 3,39

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077000 0,13 2,60

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,5209000 7,99 12,15

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 4,2120000 19,02 80,11

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0486000 88,05 4,27

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 3,9819000 9,07 36,11

Insumo  00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20,0077000 0,29 5,80

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076000 0,31 0,25

MO sem LS => 15,91 LS => 0,00 MO com LS => 15,91

Valor do BDI => 49,30 218,92

Quant. => 5,7600000 Preço Total => 1.260,97

 4 Instalação elétrica e hidráulica 6.213,19

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 5,50 5,50

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 18,25 0,62

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2160000 22,61 4,88

MO sem LS => 4,27 LS => 0,00 MO com LS => 4,27

Valor do BDI => 1,59 7,09

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 297,78

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 10,60 10,60

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 2,80 2,80

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,25 1,27

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 22,61 1,58

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 4,50 4,95

MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 3,08 13,68

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 574,56

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 13,26 13,26

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 18,25 4,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 22,61 5,40

Insumo  00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42

Valor do BDI => 3,85 17,11

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 119,77

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 3,65 3,65

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240000 18,25 0,43

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240000 22,61 0,54

Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,1900000 2,23 2,65

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0090000 3,93 0,03

MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74

Valor do BDI => 1,06 4,71

Quant. => 126,0000000 Preço Total => 593,46

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 39,00 39,00

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 31,90 31,90

MO sem LS => 14,89 LS => 0,00 MO com LS => 14,89

Valor do BDI => 11,33 50,33

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 150,99

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 44,96 44,96

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 37,86 37,86

MO sem LS => 19,41 LS => 0,00 MO com LS => 19,41

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Valor do BDI => 13,06 58,02

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 290,10

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 37,08 37,08

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,98 29,98

MO sem LS => 17,59 LS => 0,00 MO com LS => 17,59

Valor do BDI => 10,77 47,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 47,85

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1,0000000 163,51 163,51

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,02 17,64

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 5,96 11,92

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 13,58 13,58

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,71 46,74

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,23 4,21

Composição 

Auxiliar

 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 29,40 29,40

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,53 3,53

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 11,09 24,39

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 5,50 12,10

MO sem LS => 75,54 LS => 0,00 MO com LS => 75,54

Valor do BDI => 47,53 211,04

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 1.477,28

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, E TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 212,17 212,17

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000000 8,02 17,64

Composição 

Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000000 5,96 11,92

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 13,58 13,58

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,3750000 11,23 4,21

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 3,71 46,74

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12,6000000 2,54 32,00

Composição 

Auxiliar

 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 46,06 46,06

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 11,09 24,39

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 5,50 12,10

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 3,53 3,53

MO sem LS => 92,52 LS => 0,00 MO com LS => 92,52

Valor do BDI => 61,67 273,84

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.095,36

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ED-15753 SETOP CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 1,0000000 22,43 22,43

Composição 

Auxiliar

 ED-5632 SETOP MÓDULO PARA ANTENA (CONECTOR COAXIAL) PARA CABO COAXIAL DE 

75 OHMS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 

E SUPORTE

UN 1,0000000 14,53 14,53

Composição 

Auxiliar

 ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

UN 1,0000000 4,22 4,22

Composição 

Auxiliar

 ED-5620 SETOP PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO

UN 1,0000000 3,68 3,68

MO sem LS => 7,68 LS => 0,00 MO com LS => 7,68

Valor do BDI => 6,52 28,95

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 57,90

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-15762 SETOP CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 1,0000000 57,04 57,04

Composição 

Auxiliar

 ED-5631 SETOP MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

un 2,0000000 24,35 48,70

Composição 

Auxiliar

 ED-5621 SETOP PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO

un 1,0000000 4,12 4,12

Composição 

Auxiliar

 ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE 

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

UN 1,0000000 4,22 4,22

MO sem LS => 15,95 LS => 0,00 MO com LS => 15,95

Valor do BDI => 16,58 73,62

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 736,20

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 34,96 34,96

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000000 7,10 7,10

Composição 

Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000000 27,86 27,86

MO sem LS => 17,59 LS => 0,00 MO com LS => 17,59

Valor do BDI => 10,16 45,12

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 135,36

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,0000000 10,30 10,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1130000 21,76 2,45

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

Tipo



Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1130000 17,45 1,97

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0380000 2,06 0,07

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0610000 5,48 5,81

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45

Valor do BDI => 2,99 13,29

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 93,03

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 128,22 128,22

Composição 

Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 2,1400000 20,51 43,89

Composição 

Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,1800000 8,00 9,44

Composição 

Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 17,62 17,62

Composição 

Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,8900000 11,28 10,03

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,1400000 10,99 23,51

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,1400000 11,09 23,73

MO sem LS => 74,97 LS => 0,00 MO com LS => 74,97

Valor do BDI => 37,27 165,49

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 496,47

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96651 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

UN 1,0000000 9,18 9,18

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1600000 21,76 3,48

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1600000 17,45 2,79

Insumo  00036349 SINAPI JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

UN 1,0000000 2,91 2,91

MO sem LS => 4,89 LS => 0,00 MO com LS => 4,89

Valor do BDI => 2,66 11,84

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 23,68

 4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 9,07 9,07

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0900000 17,45 1,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0900000 21,76 1,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0070000 59,63 0,41

Insumo  00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

(NBR 5648)

UN 1,0000000 4,54 4,54

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0300000 2,06 0,06

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 67,56 0,54

MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com LS => 2,75

Valor do BDI => 2,63 11,70

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 23,40

 5 REVESTIMENTOS 34.752,00

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90954 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. 

AF_10/2014

m² 1,0000000 170,43 170,43

Composição 

Auxiliar

 87399 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0760000 1.720,82 130,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 16,21 4,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890000 22,37 13,17

Insumo  00038545 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² 1,4350000 5,15 7,39

Insumo  00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,1430000 12,52 14,31

MO sem LS => 25,44 LS => 0,00 MO com LS => 25,44

Valor do BDI => 49,54 219,97

Quant. => 54,2500000 Preço Total => 11.933,37

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 01 Próprio PISO VINÍLICO LVT - CUSCO (17,8X121CM) - LINHA URBAN DURAFLOOR m² 1,0000000 125,16 125,16

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2610000 22,37 5,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 16,21 2,10

Composição 

Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 3,40 0,08

Composição 

Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,2360000 0,48 0,11

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,0950000 41,87 3,97

Insumo  PVINLVT Próprio PISO VINÍLICO LVT - CUSTO (17,8X121CM) - LINHA URBAN DURAFLOOR m² 1,0100000 111,96 113,07

MO sem LS => 6,04 LS => 0,00 MO com LS => 6,04

Valor do BDI => 36,38 161,54

Quant. => 54,2500000 Preço Total => 8.763,54

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 14 Próprio RODAPE PVC BRANCO ALTURA H=10CM M 1,0000000 40,29 40,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1030000 22,37 2,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 16,21 0,84

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,3300000 41,87 13,81

Insumo  00004804 SINAPI RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM M 1,0100000 23,11 23,34

MO sem LS => 2,39 LS => 0,00 MO com LS => 2,39

Valor do BDI => 11,71 52,00

Quant. => 43,6600000 Preço Total => 2.270,32

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87366 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 471,52 471,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1400000 16,21 180,57

Insumo  00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,0620000 5,82 0,36

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,2500000 84,17 105,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 280,8800000 0,66 185,38

MO sem LS => 127,55 LS => 0,00 MO com LS => 127,55

Valor do BDI => 137,07 608,59

Quant. => 1,4900000 Preço Total => 906,79

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 10,97 10,97

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1309524 17,32 2,26

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

080 

SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2619048 21,68 5,67

Insumo  MATED- 

11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 

DIMENSÃO: 225x275MM)

un 0,0600000 0,91 0,05

Insumo  MATED- 

11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Kg 0,5667599 5,29 2,99

MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51

Valor do BDI => 3,18 14,15

Quant. => 60,1200000 Preço Total => 850,69

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 04 Próprio Pintura lisa cor crômio m² 1,0000000 27,52 27,52

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 23,43 5,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,21 1,44

Insumo  PINTSU Próprio TINTA COR CRÔMIO SUVINIL l 1,0100000 20,17 20,37

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 8,00 35,52

Quant. => 60,1200000 Preço Total => 2.135,46

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,86 13,86

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 23,43 5,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 16,21 1,44

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 4,02 17,88

Quant. => 54,2500000 Preço Total => 969,99

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 1,0000000 33,67 33,67

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 22,74 14,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 16,21 5,11

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 38,37 0,95

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,9964000 0,75 0,74

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 35,47 1,09

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0740000 10,55 11,33

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 13,50 0,10

MO sem LS => 14,88 LS => 0,00 MO com LS => 14,88

Valor do BDI => 9,78 43,45

Quant. => 54,2500000 Preço Total => 2.357,16

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99054 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

m² 1,0000000 47,42 47,42

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0741000 22,74 24,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5371000 16,21 8,70

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 38,37 0,95

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,9964000 0,75 0,74

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0307000 35,47 1,08

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 1,0740000 10,55 11,33

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0037000 27,21 0,10

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA KG 0,0078000 13,50 0,10

MO sem LS => 25,32 LS => 0,00 MO com LS => 25,32

Valor do BDI => 13,78 61,20

Quant. => 13,9000000 Preço Total => 850,68

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ED-9919 SETOP PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 1,0000000 33,89 33,89

Composição 

Auxiliar

 PIN-EMA-005 SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 1,0000000 10,97 10,97

Composição 

Auxiliar

 ED-9917 SETOP PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 1,0000000 22,92 22,92

MO sem LS => 10,83 LS => 0,00 MO com LS => 10,83

Valor do BDI => 9,85 43,74

Quant. => 54,2500000 Preço Total => 2.372,89

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 41,62 41,62

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 23,43 31,76

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0255000 19,98 0,50

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 36,73 9,36

MO sem LS => 23,59 LS => 0,00 MO com LS => 23,59

Valor do BDI => 12,09 53,71

Quant. => 13,6500000 Preço Total => 733,14

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87274 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 69,69 69,69

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0200000 23,75 24,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,21 8,10

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,63 3,86

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 3,69 0,81

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0900000 30,00 32,70

MO sem LS => 24,96 LS => 0,00 MO com LS => 24,96

Valor do BDI => 20,25 89,94

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 359,76

 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 12,20 12,20

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 23,43 4,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 16,21 1,11

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,34 6,71

Material

Material

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04

Valor do BDI => 3,54 15,74

Quant. => 15,7700000 Preço Total => 248,21

 6 Iluminação 5.538,37

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 123,71 123,71

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972000 18,25 3,59

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732000 22,61 10,69

Insumo  00038769 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

UN 1,0000000 98,00 98,00

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 

(127/220 V)

UN 1,0000000 11,43 11,43

MO sem LS => 11,01 LS => 0,00 MO com LS => 11,01

Valor do BDI => 35,96 159,67

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 479,01

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DICRÓICA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE  DE 

LUZ AMARELA DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1,0000000 186,36 186,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1833000 18,25 3,34

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4518000 22,61 10,21

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 

(127/220 V)

UN 1,0000000 11,43 11,43

Insumo  00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

UN 1,0000000 161,38 161,38

MO sem LS => 10,44 LS => 0,00 MO com LS => 10,44

Valor do BDI => 54,17 240,53

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 962,12

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97594 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 154,91 154,91

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 18,25 4,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5838000 22,61 13,19

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 

(127/220 V)

UN 2,0000000 11,43 22,86

Insumo  00039378 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

UN 1,0000000 114,42 114,42

MO sem LS => 13,57 LS => 0,00 MO com LS => 13,57

Valor do BDI => 45,03 199,94

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 2.199,34

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 06 Próprio PENDENTE SIMPLES COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 101,61 101,61

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972000 18,25 3,59

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732000 22,61 10,69

Insumo  00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 

(127/220 V)

UN 1,0000000 11,43 11,43

Insumo  PENDENTE Próprio PENDENTE PADRÃO MÉDIO unidade 1,0000000 75,90 75,90

MO sem LS => 11,01 LS => 0,00 MO com LS => 11,01

Valor do BDI => 29,53 131,14

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 131,14

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 07 Próprio FITA DE LED UN 1,0000000 30,09 30,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200000 18,25 4,01

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 22,61 14,69

Insumo  FITLED Próprio FITA EM LED M 1,0000000 11,39 11,39

MO sem LS => 14,44 LS => 0,00 MO com LS => 14,44

Valor do BDI => 8,74 38,83

Quant. => 45,5000000 Preço Total => 1.766,76

 7 Esquadrias 3.660,98

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 1,0000000 482,91 482,91

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 22,37 6,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 16,21 2,28

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,7200000 0,49 2,31

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M 2,2020000 17,59 38,73

Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 

FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 431,69 431,69

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 25,22 1,60

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 140,38 623,29

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.246,58

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91015 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 885,40 885,40

Composição 

Auxiliar

 91011 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 352,15 352,15

Composição 

Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 12,48 124,80

Composição 

Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

UN 1,0000000 408,45 408,45

MO sem LS => 176,36 LS => 0,00 MO com LS => 176,36

Valor do BDI => 257,38 1.142,78

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.142,78

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 08 Próprio PERSIANA BRANCA m² 1,0000000 70,48 70,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 16,21 4,19

Tipo

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
ESQV - 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

Material

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



Insumo  PERSI01 Próprio PERSIANA BRANCA m² 1,0000000 66,29 66,29

MO sem LS => 2,96 LS => 0,00 MO com LS => 2,96

Valor do BDI => 20,48 90,96

Quant. => 13,9800000 Preço Total => 1.271,62

 8 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 35.248,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,18 22,18

Composição 

Auxiliar

 95340 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00012868 SINAPI MARCENEIRO H 1,0000000 17,22 17,22

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 17,42 LS => 0,00 MO com LS => 17,42

Valor do BDI => 6,44 28,62

Quant. => 220,0000000 Preço Total => 6.296,40

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  MDF CRO Próprio MDF para mobília e revestimentos m² 1,0000000 236,12 236,12

Insumo  O00015 SEDOP MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOSCOMPLEMENTARES

H 0,7500000 15,16 11,37

Insumo  O00007 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 13,78 10,33

Insumo  A00074 SEDOP Divisória de MDF c/ laminado m² 1,0000000 143,42 143,42

Insumo  MDF Arauco Próprio MDF Arauco Castanho m² 1,0500000 67,62 71,00

MO sem LS => 21,70 LS => 0,00 MO com LS => 21,70

Valor do BDI => 68,64 304,76

Quant. => 95,0000000 Preço Total => 28.952,20

 9 OUTROS 26.878,89

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72118 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m² 1,0000000 196,29 196,29

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,01 9,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,21 8,10

Insumo  00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 1,5000000 8,90 13,35

Insumo  00010505 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO m² 1,0000000 165,84 165,84

MO sem LS => 12,28 LS => 0,00 MO com LS => 12,28

Valor do BDI => 57,06 253,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 253,35

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 11 Próprio BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL UN 1,0000000 477,74 477,74

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944000 23,31 34,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834000 16,21 15,94

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228000 40,43 21,13

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 6,0000000 0,49 2,94

Insumo  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

m² 1,0050000 354,71 356,48

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211000 77,91 1,64

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 22,39 44,78

MO sem LS => 38,79 LS => 0,00 MO com LS => 38,79

Valor do BDI => 138,87 616,61

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.233,22

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 13 Próprio TV 55'' - Fornecimento e instalação UN 1,0000000 2.657,50 2.657,50

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4837000 18,25 27,07

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4837000 22,61 33,54

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0140000 3,93 0,05

Insumo  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 0,0160000 8,07 0,12

Insumo  PERSI04 Próprio TV 55'' - unidade 1,0000000 2.596,72 2.596,72

MO sem LS => 46,07 LS => 0,00 MO com LS => 46,07

Valor do BDI => 772,53 3.430,03

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3.430,03

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Rev 12 Próprio Tv 42 - Fornecimento e Instalação UN 1,0000000 1.840,79 1.840,79

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4837000 18,25 27,07

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4837000 22,61 33,54

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 5,0000000 3,09 15,45

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0140000 3,93 0,05

Insumo  PERSI03 Próprio TV 42'' unidade 1,0000000 1.764,68 1.764,68

MO sem LS => 46,07 LS => 0,00 MO com LS => 46,07

Valor do BDI => 535,11 2.375,90

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.375,90

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 181,49 181,49

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 23,31 11,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 16,21 2,43

Insumo  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 

X 12* CM

UN 1,0000000 155,92 155,92

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 40,43 12,02

MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51

Valor do BDI => 52,75 234,24

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 468,48

 9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  190376 SEDOP Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula UN 1,0000000 638,65 638,65

Composição 

Auxiliar

 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0000000 16,59 49,77

Composição 

Auxiliar

 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0000000 20,68 62,04

Insumo  H00040 SEDOP Sifao plastico de 2" UN 1,0000000 13,15 13,15

Insumo  H00055 SEDOP Fita de vedacao M 2,9600000 11,08 32,79

Insumo  H00039 SEDOP Valv. p/ tanque d =  2" - plastico UN 1,0000000 4,00 4,00

Outros

Equipamento

Equipamento

Serviços

Outros

Mão de Obra

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDOP

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material



Insumo  H00014 SEDOP Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" UN 1,0000000 79,90 79,90

Insumo  H00063 SEDOP Tanque inox (0.60x0.60x0.30m) UN 1,0000000 397,00 397,00

MO sem LS => 76,59 LS => 0,00 MO com LS => 76,59

Valor do BDI => 185,65 824,30

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.648,60

 9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 284,28 284,28

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4968000 21,76 10,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 16,21 5,66

Insumo  00006138 SINAPI VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,0000000 11,57 11,57

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000000 191,00 191,00

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 2,0000000 29,19 58,38

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 77,91 6,86

MO sem LS => 12,66 LS => 0,00 MO com LS => 12,66

Valor do BDI => 82,64 366,92

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 733,84

 9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 97,49 97,49

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1667000 21,76 3,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 16,21 0,85

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 4,15 0,08

Insumo  00011772 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM 

AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)

UN 1,0000000 92,94 92,94

MO sem LS => 3,50 LS => 0,00 MO com LS => 3,50

Valor do BDI => 28,34 125,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 125,83

 9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 466,70 466,70

Composição 

Auxiliar

 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 210,89 210,89

Composição 

Auxiliar

 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 74,32 74,32

Composição 

Auxiliar

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 181,49 181,49

MO sem LS => 19,91 LS => 0,00 MO com LS => 19,91

Valor do BDI => 135,66 602,36

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 602,36

 9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAD CRO Próprio Cadeira padrão alto para sala de reuniões e fiscalização unidade 1,0000000 535,87 535,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,21 3,24

Insumo  CAD CRO Próprio Cadeiras alto padrão para reunião e fiscalização unidade 1,0000000 532,63 532,63

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 155,77 691,64

Quant. => 18,0000000 Preço Total => 12.449,52

 9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CAD CRP Próprio Poltronas médio/alto padrão unidade 1,0000000 1.378,23 1.378,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,21 3,24

Insumo  POLT CRO Próprio Poltronas médio/alto padrão unidade 1,0000000 1.374,99 1.374,99

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 400,65 1.778,88

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 3.557,76

 10 Ar condicionado 11.093,53

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 54,31 54,31

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0570000 21,76 1,24

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0570000 17,45 0,99

Insumo  00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 34,31 35,03

Insumo  00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 

AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 16,70 17,05

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS => 1,73

Valor do BDI => 15,78 70,09

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 1.752,25

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 4,82 4,82

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 17,45 1,22

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 21,76 1,52

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0071000 59,63 0,42

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,06 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 67,56 0,54

MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13

Valor do BDI => 1,40 6,22

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 24,88

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 3,72 3,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 21,76 0,87

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0400000 17,45 0,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0071000 59,63 0,42

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,06 0,04

Insumo  00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 67,56 0,54

MO sem LS => 1,21 LS => 0,00 MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,08 4,80

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 9,60

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m UN 1,0000000 60,27 60,27

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
SEEM - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEEM - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição 

Auxiliar

 180108 SEDOP Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 3,0000000 11,97 35,91

Composição 

Auxiliar

 180426 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  PVC - JS - 20mm-LH UN 3,0000000 8,12 24,36

MO sem LS => 29,07 LS => 0,00 MO com LS => 29,07

Valor do BDI => 17,52 77,79

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 77,79

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) Pt 1,0000000 490,60 490,60

Composição 

Auxiliar

 280005 SEDOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 17,38 156,42

Composição 

Auxiliar

 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 21,50 193,50

Insumo  E00081 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 1,0000000 41,59 41,59

Insumo  E00030 SEDOP Conjunto airstop s/ disjuntor UN 1,0000000 23,00 23,00

Insumo  E00035 SEDOP Arruela de 3/4" UN 4,0000000 0,64 2,56

Insumo  E00013 SEDOP Eletroduto em PVC de 3/4" M 3,0000000 4,59 13,77

Insumo  E00007 SEDOP Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V M 12,0000000 4,59 55,08

Insumo  E00004 SEDOP Bucha de 3/4" UN 4,0000000 1,17 4,68

MO sem LS => 234,90 LS => 0,00 MO com LS => 234,90

Valor do BDI => 142,61 633,21

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.266,42

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  250410 SEDOP Caixa p/ ar condicionado UN 1,0000000 109,62 109,62

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,13 6,85

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,29 12,77

Insumo  D00166 SEDOP Caixa p/ ar condicionado (preço medio) UN 1,0000000 90,00 90,00

MO sem LS => 13,18 LS => 0,00 MO com LS => 13,18

Valor do BDI => 31,86 141,48

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 282,96

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  AR COND 

CRO 

Próprio Ar condicionado 24.000 BTU's cj 1,0000000 5.949,98 5.949,98

Insumo  

B.01.000.0101

15 

CPOS Eletricista h 30,0000000 20,35 610,63

Insumo  

B.01.000.0101

16 

CPOS Ajudante eletricista h 24,0000000 13,96 335,01

Insumo  

B.01.000.0101

17 

CPOS Eletrotécnico montador h 10,0000000 44,71 447,08

Insumo  

F.03.000.0245

34 

CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 

tubulação água quente e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre)

m 3,0600000 2,56 7,83

Insumo  

F.12.000.0280

75 

CPOS Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo 

industrial), ref. Armaflex 520 ou equivalente

l 0,1200000 82,14 9,85

Insumo  

H.13.000.0695

01 

CPOS Solda 50/50 kg 0,0009000 106,33 0,09

Insumo  

H.13.000.0695

02 

CPOS Pasta para soldar kg 0,0015000 46,84 0,07

Insumo  00043184 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, 

CONTROLE S/FIO

UN 1,0000000 4.539,42 4.539,42

MO sem LS => 1.392,72 LS => 0,00 MO com LS => 1.392,72

Valor do BDI => 1.729,65 7.679,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 7.679,63

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
43,07

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Total Geral 142.157,49

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Total sem BDI 110.146,06

Total do BDI 32.011,43



Obra:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

P.O delegacia de Três Corações

CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

CIVIS ELETROMECÂNICAS EIRELI

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS 42 DIAS 49 DIAS 56 DIAS 60 DIAS

 1 Administração da obra  100,00%

 15.691,20

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,11%

 1.743,29

 11,12%

 1.744,86

 2 Demolições e Remoções  100,00%

 1.414,89

 100,00%

 1.414,89

 3 Alvenarias e fechamentos  100,00%

 1.665,84

 100,00%

 1.665,84

 4 Instalação elétrica e hidráulica  100,00%

 6.213,19

 50,00%

 3.106,60

 50,00%

 3.106,60

 5 REVESTIMENTOS  100,00%

 34.752,00

 20,00%

 6.950,40

 40,00%

 13.900,80

 40,00%

 13.900,80

 6 Iluminação  100,00%

 5.538,37

 100,00%

 5.538,37

 7 Esquadrias  100,00%

 3.660,98

 50,00%

 1.830,49

 50,00%

 1.830,49

 8 MARCENARIA E MOBILIÁRIO  100,00%

 35.248,60

 15,00%

 5.287,29

 15,00%

 5.287,29

 20,00%

 7.049,72

 25,00%

 8.812,15

 25,00%

 8.812,15

 9 OUTROS  100,00%

 26.878,89

 50,00%

 13.439,45

 50,00%

 13.439,45

 10 Ar condicionado  100,00%

 11.093,53

 50,00%

 5.546,77

 50,00%

 5.546,77

 5,58%  4,7%  11,31%  24,36%  28,07%  4,95%  6,19%  7,43%  7,43%

 7.930,62  6.680,38  16.070,95  34.630,30  39.909,20  7.030,58  8.793,01  10.555,44  10.557,01

 5,58%  10,28%  21,58%  45,94%  74,02%  78,96%  85,15%  92,57%  100,0%

 7.930,61  14.610,99  30.681,94  65.312,24  105.221,44  112.252,02  121.045,03  131.600,47  142.157,49

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2020 - Minas Gerais

SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais

SEDOP - 09/2020 - Pará

SETOP - 09/2020 - Minas Gerais

SUDECAP - 10/2020 - Minas Gerais

 29,07% Desonerado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA

Crea: 227907/D

Engenheiro civil



ITEM COMPONENTE %

A Bonificação 7,40

A.1 Lucro 7,40 

B Despesas Indiretas 7,30 

B.1 Seguro + Garantia 0,80 

B.2 Risco 1,27 

B.3
Despesas 

Financeiras
1,23 

B.4
Administração 

Central
4,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS 3,00 

C.2 PIS 0,65 

C.3 ISS 2,50 

C.4 CPRB 4,50 

29,07

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME 
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Reuniões

Copa

Balcão de arquivos e utensílios diversos
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Tanque

Pia
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Divisória em drywall ou gesso

Sanit.

Sanit.

A
r
m
á
r
i
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P
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e
l
 
e
m

 
m

d
f

Armário

Armário

Gaveteiro

Painel (iluminado)em mdf

P
o
r
t
a
 
p
a
i
n
e
l

móvel

Gaveteiro

móvel

Meia parede de

alvenaria, com

vidro.

2.26

0.45

1.89

0.05

0.60

0.05

2.39

0.95

0.05

1.010.60

0.09

1.54

0.40

0.90

0.40

0.03

0.52

0.14

0.09

1.85 1.30 1.07

0.17

1.25

1.98

1.25

0.30

0.30

3.41

0.09

3.29

0.10

1.39

2.15 2.10

1.79
0.79

0.51

2.18

0.10

1.64 0.60

1.49

0.45

0.30

0.45

0.15

0.06

3.42

0.20

5.08

0.30

2.84

1.24

0.58

0.06

1.39

3.15 0.78

1.50

0.90

1.00

0.09

0.470.17

0.42

0.94
0.15

Painel em mdf (iluminado)

T
V

3
1

2

4

A
r
.
c
o
n
d

A
r
.
c
o
n
d

VISTAS 7
5

6

8

1.37

1.17

0.18

1.33

1.18

1.58

0.60

1.12

1.05

1.12

0.10

0.90

0.601.120.44

0.10

0.74 1.50

0.50

0.30

0.17

0.13

VISTAS

0.69

0.50

0.70

0.70 0.68

0.40

ARQ.:

PROJETO:
PROJETO DE INTERIORES

GABRIELA REZENDE E VANESSA LEITE

P R A N C H A

01/16
R E V I S Ã O -CLIENTE:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
Três Corações    (35) 9 9859-1366

Varginha    (35) 9 9965-6222

www.trace.arq.br

contato@trace.arq.br

@tracearquitetura

DATA:
06/12/19

ESC.:
1:50

CONTEÚDO:
DETALHAMENTO - LAYOUT

LAYOUT
1:50



1.35 1.64 3.09

0.40 0.90

1.59

2.10

2.43

0.15

0.45 1.80 0.74

2.14

2.59

Porta de

correr

-0,060,00 -0,03

Tv 42 polegadas

Fita de Led embutida

Rebaixo de gesso

(15cm)

Rodapé (10cm)

Vista 01

0.68

0.10

Porta que da acesso

ao padrão

1.35

0.20

0.30 0.35

Quadro com informações

importantes

Ar condicionado (cortar

o mdf pra encaixá-lo)

Pilar

Porta painel

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

1.79

2.68

6.08

Porta Porta

0.90

4,75 metros de FITA DE LED.

ARQ.:

PROJETO:
PROJETO DE INTERIORES

GABRIELA REZENDE E VANESSA LEITE

P R A N C H A

02/16
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0
,
8
0
 
x
 
2
,
1
0

0.14

0.30
Pintura lisa cor

crômio - Suvinil

Rebaixo de gesso

(15cm)

Jardim vertical

Logo do CRO em

caixa alta (iluminado

atrás)

Armário inferior

Rodapé (10cm)

0.10

1.34

2.10

0.15

0.10

2.43

0.30

0.90

0.03

1.63

1.33

0.17

Painel iluminado em

corte

2.43

Painel de metal preto

Vista 02

0.43

0.15

2.68

4.48

0.09

1.851.301.24

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

PAINEL METÁLICO PRETO OU VIDRO PRETO

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

ARQ.:

PROJETO:
PROJETO DE INTERIORES

GABRIELA REZENDE E VANESSA LEITE

P R A N C H A
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Vista 03

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

Quadro de avisos

(painel preto de metal

ou vidro preto)

Porta

Pintura lisa cor

crômio - Suvinil

Rebaixo de gesso

(15cm)

Arandela

Armário inferior com

portas de correr

Porta Porta Porta

0.30 1.251.98

0.02

0.10

0.76

0.58

0.02

0.02

0.61 0.61

0.02

0.30

2.23

0.301.25

0.02

1.60

0.70

0.02

0.61

0.70

0.10

0.02

0.02

0.76

0.61

0.90

PAINEL METÁLICO PRETO OU VIDRO PRETO

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

Rodapé (10cm)

Fita de Led em volta

2.68

0.15

6.09

ARQ.:

PROJETO:
PROJETO DE INTERIORES

GABRIELA REZENDE E VANESSA LEITE

P R A N C H A
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Porta Porta Porta PortaLateral

armário

café

Rebaixo de gesso

(15cm)

Armário inferior

Painel de metal preto

Rodapé (10cm)

Janela com persiana

branca

Pintura lisa cor crômio -

Suvinil

Armário inferior

Corte da porta painel

0.56

0.03 0.05

0.70

0.02

0.70 0.70 0.70

0.02

0.10

0.80

1.63

0.90

0.30

0.90

1.33

0.30

0.10

1.50

0.15

Vista 04

4.48

2.68

MDF LINO PIOMBO - ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL
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Painel em mdf

Rebaixo de gesso

(15cm)

Tela de projeção

retrátil (100

polegadas)

Parede em drywall ou

gesso da mesma cor

da parede

Mesa de reuniões

preta (1,05x3,15)

Painel luminado, em

mdf (corte)

1.00

0.05

0.70

0.75

0.28

1.50

0.15

2.00

0.56

0.65

1.22

1.22

1.12 1.05 1.12

0.09

0.10

2.69

Quadro decorativo

Balcão para lanches

rápidos (com banquetas

reguladoras de altura)

Pintura lisa cor crômio -

Suvinil

Bancada da copa em corte

Base reuada em 10 cm

MDF LINO PIOMBO - ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

GRANITO SÃO GABRIEL OU PRETO ABSOLUTO

Rodapé (10cm)

Vista 05

0.10

0.80

0.10

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

6.08

2.68

0.15

1.53

1.00

ARQ.:
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Parede de alvenaria revestida na área

da pia e com pintura lisa cor crômio

suvinil (na área da fiscalização).

Vidro  temperado 6 mm

Vista 05

1.00

0.50

1.79

1.50

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

6.08

1.18

0.15

2.53

2.67

Rodapé (10cm)

ARQ.:

PROJETO:
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0
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x
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1.85 1.50

2.53

0.95 1.65 0.75

1.79

0.80

Pintura lisa cor

crômio - Suvinil

Rebaixo de gesso

(15cm)

Jardim vertical

Rodapé (10cm)

Painel iluminado em

vista

1.35

Fita de Led embutida

Vista 06

0.06

0.80

0.14

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

0.18

1.00 0.34

Logo do CRO em

caixa alta (iluminado

atrás)

1.97

0.15

2.43

0.10

0.09

2.68

4.44

4,60 metros de FITA DE LED.
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Rebaixo de gesso

(15cm)

Rodapé (10cm)

Vista 06

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

Divisória de gesso

0.10

2.43

0.15

2.252.100.35

2.68

2.53
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1.25

1.45

0.75

0.05

Porta

2.10

0.15

0.85

0.90

0.05

1.40

0.05

0.93

0.09

0.90

0.43

2.68

0.70

0.05

0.90

0.15

0.75

1.49 0.30

Tv 55 polegadas

Painel de Mdf com

fita de Led embutida

Rebaixo de gesso

(15cm)

Rodapé (10cm)

Padrão de energia

 Pintura lisa cor

crômio - Suvinil

Ar condicionado

Pilar

Mesa da fiscalização

Porta de correr

Vista 07

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

6.08

0.10

2.43

0.15

2.68
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1. Cuba da pia em aço inox acetinado (40X34cm) - tramontina ou equivalente.

2. Tanque de encaixe em aço inox acetinado (50X40cm) - tramontina ou equivalente.

Vista 08

Rebaixo de gesso

(15cm)

Armário inferior

Rodapé (10cm)

Janela com persiana

branca

Pintura lisa cor crômio -

Suvinil

Gaveta

Gaveta Frigobar

0.90

1.50

0.10

0.05

0.75

0.10

0.90

1.00 1.00

1.50

0.38

0.38

0.03

0.15

0.78

0.05 0.05

0.70 0.60

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

MDF ÉBANO - ARAUCO

PINTURA LISA COR CRÔMIO - SUVINIL

GRANITO SÃO GABRIEL OU PRETO ABSOLUTO

2.68

0.50

1.18

Revestimento
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Balcão

Armário

Gaveteiro

móvel

Café/água

Balcão de arquivos e utensílios diversos

0.55

0.40

2.84

1.24

1.39

0.47

0.90

0.05

0.15

0.05

0.65

0.05

0.45

1.89 0.45

0.05

0.75

0.05

0.02

1.82

2.32

VISTAS 3

1

2

0.05

0.75

0.65 0.66 0.65

0.10

0.02

0.03

0.02 1.92

0.10

0.02

0.61

0.02

1.97

0.45

0.15

0.02

0.15

0.15

0.15

0.02

1.54

0.60

0.45

2.26

0.05

0.601.010.60

2.39

0.05

1.89

0.45

0.60

0.05

0.45

0.60

Porta correr
Fita de led

0.05

0.90

0.70

0.05

0.15

0.10

0.65

0.15

0.75

2.26

0.60 0.60

0.05

MDF ÉBANO - ARAUCO

Fita de led

VISTA 01

VISTA 02

VISTA 03

MESA RECEPÇÃO

0.11

3.42

0.03

MESA CAFÉ (RECEPÇÃO)

VISTAS

1

2

0.10

0.02

0.76

0.02

Porta correr Porta correr

0.02

0.60 0.60

0.02

0.55

0.90

1.79

VISTA 01

0.06

2.10

0.43

Porta Porta

Porta Porta Porta Porta

0.06

0.11

1.63

0.58

0.02

0.70 0.70 0.70 0.70

0.02

0.10

0.76

0.02

0.90

Porta de correr

Porta painel

0.02

VISTA 02

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO
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Gaveteiro

1.49

0.50

1.50

0.45

0.30

0.45

Tanque

Pia

Meia parede de alvenaria,

com vidro.

0.60

1.79

0.51

3.15

1.05

0.452.250.45

0.48

0.10

0.48

VISTAS

1

VISTAS

2

1.05

0.47

0.10

0.48

0.45 2.25 0.45

0.70

0.05

0.75

VISTA 01

VISTA 02

MESA DE REUNIÕES

Gaveta

Gaveta Frigobar

0.10

0.05

0.75

0.90

1.00

0.38

0.38

0.78

0.05

0.05

0.70 0.60

VISTAS

1

2

2.18

0.50

MDF ÉBANO - ARAUCO

0.10

Meia parede de alvenaria,

com vidro.

VISTA 02

0.10 0.10

Lateral pia

Rodabanca

Saia

Base

Lateral

tanque
Porta Porta

0.10

0.75

0.05

0.10

0.50

Vidro temperado 6mm

0.51

0.02

0.60 0.60

0.02

0.05

1.79

1.50

1.00

0.90

VISTA 01

Bancada copa

VISTAS

1

2

VISTA 01

0.85

0.03

0.07

0.05

0.70

0.30

1.76

LATERAL

GAVETEIRO

MÓVEL
0.40

0.65

0.05

GRANITO SÃO GABRIEL OU PRETO ABSOLUTO

0.60

1.79

0.20

0.30

móvel

0.10

0.65

0.05

0.12

0.03

0.85

0.70

1.50

0.85

0.45

0.65

0.05

0.02

0.16

0.15

0.15

0.15

0.02

0.02

0.41

0.02

Gaveta

Gaveta

Gaveta

Gaveta

0.70

VISTA 02

MDF ÉBANO - ARAUCO

GRANITO SÃO GABRIEL OU PRETO ABSOLUTO

MDF LINO PIOMBO- ARAUCO

OBS: REVESTIMENTO BRANCO (30x60) ATRÁS

DAS BANCADAS (4,00m²)

0.60

Mesa fiscalização

0.03
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0.40 0.88

0.67

1.15

1.66

0.69

0.17

1.13

0.58

2.25

1.621.62

0.87

2x

1.22

0.53

1.65

1.38

2x

2x

2x

2x

2x

2x

1.39

LEGENDA

INTERRUPTOR

TOMADA BAIXA H=0.30m

TOMADA MÉDIA H=1.20m

TOMADA ALTA H=1.80m

PONTO HIDRÁULICO

PONTO TV

TOMADA MÉDIA H=0.60m

OBS: NOVOS PONTOS EM

VERMELHO/ EXISTENTES EM PRETO

PONTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
1:50
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PISO VINÍLICO LVT - CUSCO (17,8X121cm) - LINHA URBAN DURAFLOOR

ÁREA = 54,25M²

INÍCIO DA

COLOCAÇÃO

4.44

3.02

0.37

2.69

2.18 2.24 4.48

3.02

0.37

2.67

4.48

1.22

3.02

0.37

0.90

1.79

0.18

1.79

0.10

1.22

0.18
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LEGENDA GESSO

SANCA ABERTA COM FITA DE LED * 

PENDENTE 

SPOT EMBUTIR MODULAR QUADRADO  COM LÂMPADA DICRÓICA BRANCO

/FUNDO BRANCO (11x11) - LUZ AMARELA

SPOT EMBUTIR MODULAR QUADRADO  COM LÂMPADA MINIDICRÓICA

BRANCO /FUNDO BRANCO (11x11) - LUZ AMARELA

ARANDELA H:1,60M

OBS: 

3.00

0.65

*Se optar pela mangueira de led ao invés da fita de led, escolher a mangueira chata com 3000 k.

0.20

1.89

1.20

0.20

0.70

1.65

0.35

0.21

0,00

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0.92

0.90

0.58

2.25

0.17

0.40 3.49

1.23

1.84

1.84

2.58 1.000.90

0.98 2.17

2.47

0.90

0.93

2.90

0.10

0.90

0.19

5.08

1.18

0.40

1.00

4.08

1.00

1.84

1.84

0.59

1.23

0.10

2.90

1.40

0.20

0.37

6.08

*Metragem total de FITA DE LED/MANGUEIRA DE LED: 32 m.

0,00

0.19

1.65

*Gesso tabicado.

ÁREA DE GESSO = 54,25M²

0.24

0.28
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CLIENTE: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, representado por Alberto Magno 

da Rocha Silva. 

 

ENDEREÇO: Rua Presidente Dutra, 03 - sala 405 - Centro, Três Corações – MG. 

 

OBJETIVOS: O presente relatório tem por finalidade descrever os materiais utilizados, entre 

outras informações necessárias. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS/ TIPOS DE ACABAMENTOS 
 

 

1. ALVENARIA  

 

A obra inicia-se com a criação de um acesso entre as duas salas (recepção e sala de 

reuniões), demolindo uma parte da parede, criando uma porta de 90x210cm. 

Depois de criado o acesso, construir uma meia parede entre copa e sala de fiscalização, 

onde será instalado o ponto hidráulico pra pia.  

 

 

2. PONTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS: 

  

Manter os pontos elétricos existentes, acrescentando: 

 

 03 tomadas baixas de 30 cm (mesa de reuniões, aparador da sala de reuniões e mesa da 

recepção). 

 01 tomada baixa de 60 cm (frigobar). 

 03 tomadas médias de 120 cm (bancada/pia, tv sala de reuniões e tv recepção). 

 02 pontos de antena (120cm) pras duas televisões (recepção e sala de reuniões). 

 04 interruptores (120cm). 

 02 pontos para arandelas (160cm). 

 

Criação de 03 pontos hidráulicos (02 pontos na copa e um para filtro da recepção). 

 

 

3. PISO RECEPÇÃO/ SALA DE REUNIÕES/ FISCALIZAÇÃO/ COPA:  

 

Piso Vinílico LVT (resistente à água) - Cusco (17,8x121cm) - Linha Urban Durafloor ou 

equivalente.  

Área = 54,25m². 

Rodapé de PVC branco com altura de 10 cm. 

 

 

4. TETO:  

  

Rebaixo em gesso acartonado tabicado, com pintura acrílica branca.  
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5. DIVISÓRIA DA SALA DE REUNIÕES/ SALA FISCALIZAÇÃO/COPA: 

 

 Feitas de gesso acartonado com pintura à base de epóxi, poliuretano ou PVC (utilizar cor 

crômio – Suvinil ou equivalente). 

 

 

6. ILUMINAÇÃO:  

 

 54,25 m² de gesso. 

 02 Spots de embutir duplo, modular quadrado com lâmpada dicróica branco /fundo branco 

(11x11) - luz Amarela – utilizado na copa e sala de fiscalização. 

 11 Spots de embutir modular quadrado com lâmpada minidicróica branco /fundo branco 

(11x11) - luz amarela – em todos os ambientes 

 02 Arandelas na recepção (luz amarela). 

 01 Pendente tipo calha na sala de reuniões (luz amarela). 

 Sancas com FITA DE LED embutidas (luz amarela) na recepção e sala de reuniões.  

 

Observações: 

*Se optar pela mangueira de LED ao invés da FITA DE LED, escolher a mangueira “chata 

com 3000 k”. 

*Metragem total de FITA DE LED/MANGUEIRA DE LED: 32 metros. 

* Iluminação do MDF nas paredes da recepção e sala de reuniões (9,35 metros de fita de 

LED). 

 

 

7. PAREDE/PINTURA:  
 

 Pintura Lisa cor: crômio – Suvinil ou equivalente. 

 

 

8. ESQUADRIAS  

 

 PORTAS: sugestão de troca da porta da recepção por porta de alumínio com vidro, para 

garantir visibilidade e segurança.  

 

 JANELAS: pintar as janelas existentes na cor branca, com uso de “persiana de rolo tela 

solar” ou equivalente.  

  

 VENTILAÇÃO: banheiro com ventilação mecânica, salas com janelas basculantes e ar 

condicionado. 

 

 

9. ACABAMENTOS BANHEIRO/COPA:  

 

 Utilizar revestimento branco (30x60) atrás das bancadas da copa(4,00m²). 

 Pintar as paredes dos banheiros com a cor: verde musgo – Suvinil. Sugestão de utilizar o 

granito preto absoluto ou são Gabriel – colocar a pedra envolta da pia existente, com 

intenção de escondê-la e dar um acabamento mais sofisticado, ou descartar a pia existente, 

colocar bancada em granito com cuba de apoio.  

 Outras sugestões para os banheiros: comprar espelho redondo, colocar arandela (h:1,60m) 

na parede ao lado da porta e próximo da pia.  
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Rodabanca e saia de 15cm, conforme imagens renderizadas. Medidas das bancadas consultar 

planta baixa e medidas no local para corte das pedras.  

Independente da opção escolhida (reutilizar a pia existente ou não, deixar a altura acabada 

da bancada de 90 cm). 

 

 

10. BANCADAS E RODABANCAS:  

 

 Bancada em granito polido preto absoluto ou são Gabriel. 

 Cuba da pia em aço inox acetinado (40X34cm) - tramontina ou equivalente. 

 Tanque de encaixe em aço inox acetinado (50X40cm) - tramontina ou equivalente. 

 

 

11. MOBILIÁRIOS/ ELETRÔNICOS/ VIDRO/DECORAÇÃO: 
 

 MDF utilizados: MDF Lino Piombo - Arauco e MDF Ébano – Arauco.  

 

 Televisores/ Projetor: 

 01 televisão de 42 polegadas.  

 01 televisão de 55 polegadas.  

 Tela de projeção retrátil de 100 polegadas. 

 

 Vidro temperado 6 mm (50x179cm), em cima da pia na copa. 

 10 cadeiras modelo presidente para recepção/fiscalização e sala de reuniões, cor branca. 

 06 poltronas para recepção cor vinho. 

 02 banquetas para copa cor vinho. 

 02 pufs para sala de reuniões cor mostarda. 

 Jardim vertical tamanho (130x243cm). 

 02 quadros de avisos (painel preto de metal ou vidro preto). 

 01 quadro decorativo do artista Nicole Wells. 

 
 

 

 

Ao: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, representado pelo presidente 

Alberto Magno da Rocha Silva. 

Belo Horizonte / MG 

 
Ref: Projeto de interiores para Conselho Regional de Odontologia de Três Corações / MG. 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 Em anexo encaminhamos o detalhamento do projeto de interiores. 

Atenciosamente, 

 

GABRIELA TOLEDO REZENDE  

CAU: 1942832 

(35) 9 9859-1366 


